Zatacznik Nr 2
Projekt

UMOWA NR ...... 12014

zawarta wdniu ........... 2014 roku w Sobkowie pomigdzy Gming Sobkow zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowana przez Wojta Gminy Sobkéw - mgr Krystyne Idzik

o Dzialalnoéci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej/KRS

§1

1. Na podstawie udzielonego zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych —
postepowanie Znak: BOS i GM.271.4.2014 z dn. 08.04.2014 roku zostala zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania:

»Przebudowa i remont drég gminnych, wewnetrznych i placu na terenie Gminy Sobkow w 2014 roku” w
sklad ktorego wehodza zadania:

1. Remont drogi gminnej nr 383013T Niziny — Staniowice przez wie$ Niziny od km (H985 do km 1+385 dt. 400
mb. jezdnia dt. 400 mb. x 4,00 m =1600 m”.

2. Remont drogi gminnej nr 383008 T Nowe Kotlice — Nowe Kotlice od km 0+095 do km 0+573, di. 478 mb.

jezdnia db. 478 mb. x 5,00 m = 2 390,00 m’.

3., ,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od zbiornika ,,Bionie” w kierunku Przysiotka ,,Doly” polegajaca na
utozeniu masy asfaltowej” w miejscowosci Mzurowa, jezdnia dt. 156,00 mb. x 4,00 m = 624 m’,

4, ,,Polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze od domu weselnego przez Las™ w miejscowosci Nowe Kotlice
jezdnia dt. 34 mb. x 5,00 m = 170,00 m’.

5.,,Polozenie asfaltu na drodze wewnetrznej od posesji Nasidlowskiego w kierunku boiska sportowego’ w

miejscowosci Osowa, jezdnia dt. 67 mb. x 4,5 m=301,5 m”.

6. ,, Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnetrznych od drogi powiatowej w kierunku P. Brytek” w
miejscowosci Sokotéw Dolny, jezdnia dt. 80 mb. x 3,00 m = 240,00 m’.

7. . Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewngtrznej Bizoreda od drogi gowiatowej w kierunku mtyna
na wyspie” w miejscowosci Bizoreda, jezdnia di. 124 mb. x 3,00 m = 408,00 m* z rozjazdem.

8. ., Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej od posesji P. M. Kowalczyka w kierunku posesji
P. M. Bgka” w miejscowosci Korytnica jezdnia dt. 85 mb. x 4,00 m = 340,00 nv’.

9. ,.Wykonanie nawierzchni asfaltowe] na drodze wewnetrznej Chomentéw w kierunku P. Karczewskiej” w
miejscowosci Chomentéw, jezdnia db. 65 mb. x 3,50 m = 227,50 m?.

10. ,,Wykonanie nawierzchni asfaltowej Korytnica od posesji P. W. Chaja w kierunku posesji P. Jablczynskiej” w
miejscowosci Korytnica, jezdnia dt. 115 mb. x 3,00 m = 513,00 m” z rozjazdem.

11. ,,Polozenie nawierzchni asfaltowe; przed budynkiem Ochotniczej Strazy Pozamej oraz swietlicy wiejskiej” w
miejscowosci Staniowice =204 m”.

12. ,,Remont drogi (potozenie nawierzchni asfaltowej) od figurki przez przysiotek Chabacow w kierunku posesji
Pana Mariusza. Piotrowskiego” w micjscowosci Miasowa jezdnia dt. 101 mb. x 3,00 m = 328,00 m’
z rozjazdem.
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2. Zakres rzeczowy poszczegdlnych zadan okreslaja kosztorysy ofertowe stanowiace zalaczniki do niniejszej
umowy.
3. Integralna czescia umowy sa nastgpujace zataczniki:
3.1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
3.2. Oferta Wykonawcy
3.3. Kosztorys ofertowy

§2
Termin zakoficzenia robot: do 25.07.2014 r.
§3

1. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru przekaze
Wykonawcy plac budowy oraz dziennik budowy.
2. Wykonawca winien rozpoczaé roboty w terminie 14 dni od dnia przejecia placu budowy.

§4

1. Po zakoficzeniu i dokonaniu odbioru bez wad przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy naleznosé
zgodnie z przyjeta oferta, 1) ovieieieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis i ra s e zl bratto,
SO ottt e e e
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Vat ...% .coverrinnnns Zh S OWIIIE: L. i e e
w tym za zadania wymienione w § 1 ust. I:
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151,197 IR ZEDrutto SIownie: ...
pkt 3) b brutto stownie: ...
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1] (A ) IO ZEBrutto SIOWNIE .. ...t
PKE12)evuniirniiiannnn ZEBrutto SFOWNIE:. ..o

2. Wykonawca gwarantuje stalos¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem ofertowym:
a. W okresie obowigzywania umowy
b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robot okreslonego w § 1 do czasu
odbioru koncowego robot
3. Jesli ustawowa zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmiang kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwotg rowna
w kwocie podatku zaplaconego przez Wykonawce.
Powyzsza zmiana do umowy winna by¢ wprowadzona w formie pisemnego aneksu.

§5

1. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe
bez uzyskania zgody zamawiajacego.

3. Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ odstapienia od wykonywania
prac, ktore byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawca dokona zmniejszenia umownego wynagrodzenia.
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4. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywaé sie poprzez wykresienie z kosztorysu
ofertowego prac, ktére nie beda wykonywane i odjecie ich wartosci od wartosci umowne;j,

5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych zatwierdzonych pisemnie przez Zamawiajacego
dopuszcza si¢ zwiekszenie wynagrodzenia, ktére zostanie okreslone w aneksie.

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbgdne
do prawidtowego wykonania umowy i zobowiazuje sie do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslone;j
w art. 355 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego.
2. Nadz6r inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie:

IMig1nazwisko L
stanowisko sluzbowe Inspektor nadzoru
IF UPTAWILEIT ittt et iee e iteaeenteereeanrnennanans

Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

imie i nazwisko " e e

stanowisko shuzbowe - kierownik budowy.

NP UPTAWIIEH ettt et e e e ree et erennes

Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego.
4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

§7

1. Na minimum 7 dni przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
do Laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego opracowang na wlasny koszt recepte na
mieszanke bitumiczng dla warstwy $cieralne;j.

2. Ponadto Wykonawca powinien dostarczy¢ proby materialéw sktadowych, t.j. wypelniacz, piasck,
grysy i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego zgodnosci
zastosowanych materialow z wymaganiami WT-2 2010

3. Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodnosci z wymogami WT-2 2010
1 uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

§8

1. Wszystkie badania niezbedne do wykonania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie z WT-2 2010
beda wykonywane w laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego
2. Koszty niezbednych badan do wykonania robdt ponosi Wykonawca.

§9

1. Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
realizacji robot.

2. Projekt organizacji ruchu o ktorym mowa w pkt. 1 wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu na 3 dni przed przystapieniem do wykonywania robét.

3. Podczas wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego.
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Nadzorujacy roboty winien posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
z zakresu wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem

drogowym, wydane przez Komend¢ Wojewddzkg Policji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego

1 pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot objetych zamowieniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do takiej organizacji robdt, aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby
niszczenia elementdw pasa drogowego nie objetych zaméwieniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatéw

z rozbidrki odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakoficzeniu robdt
do uporzadkowania terenu pasa drogowego.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za ewentualne szkody doznane przez osoby trzecie

w wyniku niewlasciwego oznakowania i zabezpieczenia robot oraz za szkody spowodowane

wadami technicznymi ich wykonania.

§10

Wykonawca zapewni polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ei cywilne) w zakresie prowadzone]j dzialalnosci gospodarczej.

§11
1. Tytulem nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwote w wysokoscei
10% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacej wysokosci: .................. zl
) (o3 ¢V (= T PO SOOI

2

:Pub)

[ 9% N W I

N

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach,
o ktorych mowa w art. 148, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych.

. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt.1 1 2 wnoszone bedzie w formie ...

Projekt zabezpieczenia wnoszonego w gwarancji winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.
§12

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytwu rekojmi za wady nie moze przekraczac
30% wysokosci zabezpieczenia tjeseeeessescnsnnns feraeeaeiseeaeresesssensansiesasnasentssnarntsennentssnaantsaine zl

Kwota, o ktérej mowa w ust. 2, jest zwracana nie p6ézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Kwoty zabezpieczenia ulegaja zmniejszeniu z tytulu potraceni za zlg jakosé¢ robdt oraz niedotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca bedzie/nie bedzie wykonywal robét z udzialem podwykonawcow.

Roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda
zamawiajacego. Jezeli zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg , wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosil na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,

ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
zamawiajacego 1 wykonawcy. Wymagania zawarte w poprzednim punkcie stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.
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7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce wobec Zamawiajacego.

8. Kserokopie zawartych umow z podwykonawcami zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie
po ich podpisaniu.

9. Jakiekolwiek zmiany w zakresie umoéw z podwykonawcami lub zmiany podwykonawcow wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.Jezeli czes$¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawcg fakturg realizowana bedzie przez
podwykonawceg, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia
przez podwykonawce, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz.

11.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy lub podwykonawcom na
zasadach okreslonych w art. 143a-143d ustawy Pzp.

12. Szczegoly i konsekwencje zawarto w art. 647' k.c.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 Igcznej wartodci umowy za kazdy

dzien zwloki, liczac od terminu zakonczenia robét zapisancgo w umowie.

W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych robot zapisany w umowie przekroczy

30 dni, wéweczas kary beda naliczane w wysokosci 0,4% lacznej wartosci umowy za kazdy kolejny
dzien zwloki ponad 30 dni do 10% lacznej wartosci wynagrodzenia.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,3% lacznej wartosci umowy za kazdy dzien zwloki liczony od terminu wyznaczonego na
usunigcie wad

c) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% 1aczne;
wartosci umowy,

d) Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych
z wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
facznej wartosci umowy,

b) zazwloke w zaplacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej

dla ptatnosci nieterminowych na podstawie wezwania wystawionego przez Wykonawce.

§15

Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 k.c. jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§16

—_—

Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

2. Odbidr koncowy robét zostanie wyznaczony po dokonaniu wpisu inspektora nadzoru do dziennika
budowy, potwierdzajacy zakonczenie robot oraz po przedlozeniu kompletnego operatu
kolaudacyjnego z wpisaniem oddzielnie kazdego zadania okreslonego w § 1 ust. 1 pkt. 1-12.

3. Termin odbioru koncowego zostanie wyznaczony po pisemnym zgloszeniu do siedziby

zamawiajacego faktu zakonczenia robét.

. W przypadku braku kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru Zamawiajacy wstrzymuje

wyznaczenie terminu do dnia oddania ostatniego dokumentu.

. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr rob6t w ciggu 14 dni od zlozenia w siedzibie

zamawiajgcego kompletu dokumentéw i zawiadamia o tym Wykonawce.

6. Odbior robot drogowych bedzie odbywal sie na podstawie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

1 norm zwigzanych.

=

Lh
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7. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshiguja nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

-jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
-jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpié od
umowy nie dokonujac zaplaty za wykonany obiekt i Zada¢ dodatkowo przywrdcenia terenu budowy
do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokol zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania

10.

11.

wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uplywie okresu
rekojmi.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, do czasu usuniecia tych wad.

§17

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

§18

Koncowe rozliczenie nastapi faktura koncows po zakonczeniu catosci robdt stanowiacych przedmiot
umowy i po ich odbiorze.

Podstawa wystawienia faktury konicowej jest protokét odbioru koncowego robdt wraz z dokumentami
rozliczeniowymi obejmujgcymi wykaz poszczegdlnych drég oraz wartosci wykonanych robét.

. Na fakturze nalezy wymieni¢ wszystkie wykonane zadania wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1-12

oraz wartos¢ kazdego z nich.

§19

Zamawiajgey zaptaci Wykonawcey wynagrodzenie na podstawie prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce faktur i dostarczonych do siedziby zamawiajgcego wraz z prawidtowymi dokumentami
rozliczeniowymi w nastepujacych terminach:

- do 14 dni za wykonane i odebrane zadania okreslone w § 1 ust. 1 pkt.3 -12

- do 30 dni za wykonane i odebrane zadania okreslone w § 1 ust. 1 pkt. 1-2

§20

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane w formie pisemnej, za zgodg
obu stron pod rygorem niewaznosci.

1.

§21

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:
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1.1. Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie miesiaca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
1.2. Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie.
1.3. Wykonaweca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposdb roézny od opisanego
w umowie i Szczegdltowych Specyfikacjach Technicznych.
1.4, Wykonawca przerwat realizacj¢ prac z przyczyn od niego zaleznych i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni.
2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. | powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciagzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:
3.1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia.
3.2. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§22

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia. Za date zgloszenia roszczenia przyjmuje
si¢ date wptywu roszczenia do siedziby Zamawiajgcego.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na droge sadowa.

5. W przypadku podj¢cia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
kierujaca rozstrzygnigcie sporu na droge sadowa zobowiazuje si¢ do pisemnego powiadomienia
drugiej strony wraz z dokladnym okresleniem warunkéw, od ktérych spelnienia uzaleznia odstapienie
od wniesienia pozwu.

6. Spory, mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy beds rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy Prawa zamowien publicznych
1 Kodeksu Cywilnego.

§24

Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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