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Załącznik nr 2 projekt umowy
zawarta w dniu ...07.2016 r. pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Wójta Gminy Sobków – Pana Tadeusza Domińczaka

a  ………………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  …………………………………………………………………………………………………………… NIP …………………….. REGON ……………… zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:
§ 1
Przedmiot  umowy
W oparciu o zapis art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków”, w:
- branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowalnej - część 1 zamówienia;
i / lub
- branży sanitarnej - część 2 zamówienia ;
i / lub
- branży elektrycznej i AKPiA - część 3 zamówienia.
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego został nałożony w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę: decyzja Starosty Jędrzejowskiego nr 42/2017 z dnia 07.02.2017 r. znak: BA.6740.1.14.2017.

§ 2
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.

1. Zakres rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Sobków - inwestycja polegać będzie na:

- budowie wiaty na osad odwodniony,

- budowie zbiornika tlenowej stabilizacji osadu (KTSO),

- budowie hali technologicznej,

- budowie reaktora SBR,

- budowie zbiornika retencyjnego,

- budowie zbiornika ścieków dowożonych,

- montażu stacji zlewnej,

- montażu biofiltrów,

- wykonaniu płyty ociekowej,

- budowie kraty hakowej,

- budowie silosu na wapno,

- remoncie zbiornika osadu nadmiernego,

- wymianie urządzeń technologicznych w budynku technologicznym,

- przebudowie i remoncie istniejącego zbiornika reaktora biologicznego SBR,

- remoncie pompowni głównej,

- wykonaniu placów manewrowych,

- wykonaniu zewnętrznych instalacji technologicznych, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- pełnej obsłudze geodezyjnej,

- rozruchu mechanicznym, hydraulicznym i technologicznym obiektu wraz z osiągnięciem założonych parametrów technologicznych,

- opracowaniu, wykonaniu, zatwierdzeniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych,

- uruchomieniu i przekazaniu Zamawiającemu wykonanego obiektu, po przeprowadzeniu stosownych kontroli przez odpowiednie instytucje w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie łącznie z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie,

- szkoleniu personelu Zamawiającego,

- usunięciu wszelkich wad powstałych w okresie gwarancji,

- wykonaniu wszelkich innych działań niewymienionych powyżej, a koniecznych dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Roboty związane z rozbudową oczyszczalni nie mogą zakłócić jej normalnej pracy i nie mogą pogarszać parametrów oczyszczania ścieków. Wymagane jest w trakcie rozbudowy oczyszczalni ścieków a także po zakończeniu robót dotrzymanie parametrów oczyszczania ścieków jak opisano w pozwoleniu wodnoprawnym.

Całość inwestycji związana z budową oczyszczalni ścieków zlokalizowana zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 733, obręb Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.
Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego  określają:
- decyzja Starosty Jędrzejowskiego nr 42/2017 z dnia 07.02.2017 r. znak: BA.6740.1.14.2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
- decyzja Starosty Jędrzejowskiego z dn. 14.12.2012 r znak: OŚR.6341.29.2012.ZS udzielająca pozwolenia wodnoprawnego;

- projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez SEWTECH s.c., Grocholin 38, 89-240 Kcynia;

- przedmiary robót branża: budowlana, zagospodarowanie terenu, technologiczna, elektryczna i AKPiA opracowane przez SEWTECH s.c., Grocholin 38, 89-240 Kcynia;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez SEWTECH s.c., Grocholin 38, 89-240 Kcynia.
2. Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego przez Wykonawcę robót budowlanych:

     a) rozpoczęcie robót : po podpisaniu umowy- wraz z rozpoczęciem robót przez Wykonawcę robót budowlanych,

     b) zakończenie robót: do 30.10.2019 r.
§ 3
Terminy przekazania materiałów wyjściowych oraz wykonania przedmiotu umowy.

1. Inspektor nadzoru wraz z podpisaniem umowy otrzymuje od Zamawiającego:

a) 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej;
b) kserokopie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego;
c) kserokopię umowy  zawartej z Wykonawcą robót budowlanych wraz z ofertą Wykonawcy robót budowlanych;
d) inne posiadane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

2. Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

a) rozpoczęcie:  po podpisaniu umowy - wraz z rozpoczęciem robót przez Wykonawcę robót budowlanych;
b) zakończenie: do dnia upływu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych na zakres robót objęty umową (60 m-cy; zakończenie robót budowlanych do 30.10.2019 r.), tj. po:
- odbiorze końcowym inwestycji i uzyskaniu przez Wykonawcę robót budowlanych pozwolenia na użytkowanie tej inwestycji;
- rozliczeniu inwestycji przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru;
- czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi  i odbiorów po upływie okresu rękojmi.
§ 4
Wynagrodzenie i płatności
1. Za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:

- w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowalnej - część 1 zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….. w kwocie brutto: ……………. zł (słownie:  ……………….. złotych brutto) w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

i / lub

- w branży sanitarnej - część 2 zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….. w kwocie brutto: ……………. zł (słownie:  ……………….. złotych brutto) w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.;

i / lub

- branży elektrycznej i AKPiA - część 3 zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….. w kwocie brutto: ……………. zł (słownie:  ……………….. złotych brutto) w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Płatność wynagrodzenia dla Inspektora nadzoru dokonywana będzie na podstawie przejściowych faktur VAT i faktury końcowej, procentowo do wartości faktur Wykonawcy robót budowlanych.
3. Faktura końcowa w wysokości 10% płatna po:

1) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,

2) rozliczeniu budowy z Wykonawcą robót budowlanych;
3) rozliczeniu budowy z  Zamawiającym;
4) przedstawieniu przez Wykonawcę robót dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec Podwykonawców wszystkich należności wynikających z zawartych z nimi przez Wykonawcę  umów w celu zrealizowania niniejszej umowy,

4. Termin płatności kwoty wynikającej z faktur „Inspektora” upływa 21-go dnia od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane przez „Inspektora” w fakturze. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego „Zamawiającego”. 

6. „Inspektor” nie może bez pisemnej zgody „Zamawiającego” dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec „Zamawiającego” na osoby trzecie.

7. „Inspektor” zobowiązuje się do zamieszczenia na każdej z faktur danych dotyczących numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy.

8. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających skutkujących zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego, nad którym sprawowany jest nadzór inwestorki, wynagrodzenie Inspektora wzrośnie o udział procentowy zwiększonej wartości robót.
§ 5
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1. Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w § 1, tj.  w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego. 

2. Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

3. Rozliczenie budowy z Wykonawcą robót.

4. Rozliczenie budowy z  Zamawiającym.

5. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji.

6. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy rozliczeń oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

7. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

8. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców.

9 Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.

10 Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych.

11. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt. 

12. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień.

13. Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

14. Bieżące konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjętych rozwiązań w projekcie oraz rozwiązań alternatywnych.

15. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw  jakości , wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.

16. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o  realizacji robót, a w cyklach  miesięcznych złożenia dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego  i finansowego robót w odniesieniu do całości robót  z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy/odcinki robót) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji.

17. Branie udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

18. Inspektor Nadzoru i Zamawiający zobowiązują się do bezzwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego.

19. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bieżącej kontroli  realizacji robót na terenie budowy w całym okresie  realizacji robót, co najmniej 2 razy w tygodniu (wyłączone przerwy w realizacji robót) oraz ponadto w każdym innym terminie, jeżeli będzie  to wymagane i niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

20. Kontrola wszelkich wyłączeń i zabezpieczeń obiektów oczyszczalni ścieków oraz kontrola przygotowanych obejść lub instalacji zastępczych, umożliwiających utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego procesów technologicznych.

21. Kontrola prac podczas demontażu wszelkich maszyn, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i jakichkolwiek innych elementów oczyszczalni podlegających wymianie oraz ich przekazania protokolarnego Zamawiającemu.

22. Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót niezbędnych do odbioru.

23. Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

24. Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.

25. Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót  w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

26. Udział w czynnościach odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi  i odbiorów po upływie okresu rękojmi.
Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego lub naruszające postanowienia niniejszej umowy oraz zapytania ofertowego.

Jeżeli Inspektor Nadzoru podejmie decyzje nienależące do jego właściwości bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie takie będzie dla Zamawiającego niewiążące i niewywołujące skutków prawnych chyba, że Zamawiający potwierdzi pisemnie taką decyzję.  
Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz w Przedmiarze Robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 ,,Gospodarka wodno - ściekowa” Osi 4 ,, Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i zobowiązuje się do bezwarunkowego przestrzegania wszelkich wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w celu zapewnienia możliwości Zamawiającemu sfinansowania przedmiotu niniejszej umowy z dotacji Unii Europejskiej oraz właściwej i terminowej sprawozdawczości wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
§ 6

Uprawnienia inspektora

1. Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wg ustaleń § 1 pełnić będą następujące osoby legitymujące się następującymi uprawnieniami i przynależnością do izby branżowej: 

- Pan (i) ……………………………………………..………w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia nr …………………………………………
i / lub 

- Pan (i) ……………………………………………..…………w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia nr ………………………………………..
i / lub

- Pan (i) ……………………………………………..……………w specjalności elektrycznej i AKPiA, uprawnienia nr ………………………………………..
2. Wykonawca oświadcza, że przeznaczone do wykonania nadzoru inwestorskiego osoby posiadają stosowne uprawnienia budowlane, uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych,  oraz niezbędną wiedzę do wykonania zadania w zakresie wskazanym w § 2 umowy. Kserokopie uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa stanowią załącznik do umowy.

3. Na czas pełnionych obowiązków będących przedmiotem niniejszej umowy inspektorzy biorący udział w realizacji umowy utrzymają członkostwo w izbie samorządu zawodowego , co potwierdzają  przedkładając aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom osoby wskazanej pierwotnie w ofercie. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą równe kwalifikacjom osób wskazanych pierwotnie w ofercie.
§ 7.

Zobowiązania i uprawnienia stron
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych  oraz obowiązującymi normami.

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dla Zamawiającego pisemnej informacji, w cyklach   1 – miesięcznych, dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z § 5 pkt. 16 niniejszej umowy.
3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do niezwłocznego tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego.

4. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie podjęcia robót dodatkowych, ani wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy Zamawiającego.

§ 8.

Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź też utraty przez osoby wskazane w § 6 pkt.1 niniejszej umowy do uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od obowiązującej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt.2 , Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy wykonany w części do dnia odstąpienia od umowy.

4. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku:

a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

d) gdy Wykonawca ( inspektorzy nadzoru inwestorskiego) wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

e) gdy Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca (Inspektor Nadzoru), przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół dotyczący nadzorowanych robót budowlanych.

7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłacenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną lub sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
§9

Zawieszenie wykonania umowy

1. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie umowy o nadzór inwestorski, w przypadku przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niewykonaną część przedmiotu umowy. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

2. W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:

a) w terminie 14 dni strony sporządzają sprawozdanie ustalające zakres zrealizowanej umowy według stanu na dzień zawieszenia,

b) wynagrodzenie za wykonaną część umowy może być zapłacone według innych zasad niż ustalone w § 4.

§ 10.

Kary umowne, odszkodowania

1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w par 4 ust.1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

b) za nieusprawiedliwione niestawienie się na budowie na wezwanie Zamawiającego – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą nieobecność;
c) za brak potwierdzonej wizyty na budowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 11 i 19 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy brak potwierdzonej wizyty na budowie lub w Urzędzie Gminy.
d) za nieusprawiedliwioną nieobecność podczas odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, a także podczas odbioru częściowego/końcowego robót – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą nieobecność;
e) za nieusprawiedliwioną nieobecność podczas przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji na roboty budowlano-montażowe - w wysokości 300,00 zł brutto, za każdą nieobecność;

f) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w par. 4 ust. 1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
§ 11.

Zmiany w umowie

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia  w przypadku:

- wad w dokumentacji projektowej lub innych braków w dokumentacji budowy przekazanej przez Zamawiającego,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,

- wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

- koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej,

- przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania,

- powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian w przypadku:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- konieczności wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego,

- konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umownie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego.

3. Warunki dokonywania zmian:

- zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,

- zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

- zmiana musi być zgodna z zapytaniem ofertowym,
- zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 12.

Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować na osoby trzecie oraz obciążać, w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy.

§ 13.

Postanowienia dodatkowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie obustronnie przyjętych i podpisanych aneksów pod rygorem nieważności.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest: oferta Wykonawcy. 

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

    WYKONAWCA:




      ZAMAWIAJĄCY:
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