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Zatacznik nr 7
Projekt
Umowa Nr .../2021

zawatta W dniu . - ccmmresimensinens R e s 560, EESS pomiedzy:

REGON ..ooiiiiiiiiiiieenenn, INIRE | sion s , zwana dalej ,, Wykonawceg™ , ktorg

na podstawie zarzadzenia Wojta Gminy Sobkéw Nr 2.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku
w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych ( Dz.U. z 2019 1., poz. 2019 ze zm.) zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

|.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelnienie obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej dla
zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Sobkowie”
w rozumieniu art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowia nastgpujace dokumenty:
e Zalgcznik nr 1 — Zapytanie Ofertowe,
e Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawey,

3. W przypadku rozbieznosci przepisow poszczegdlnych dokumentow, pierwszenstwo
maja przepisy dokumentu wymienionego we wezesniejszej kolejnosei.

§2
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.
W ramach inwestycji pn.: ,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
w Sobkowie” Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do nadzorowania i zarzadzania

robotami budowlanymi w zakresie:
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) Ocieplenie stropu nad piwnica,

° Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

Wymiany zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

Remoncie istniejacych schodow zlokalizowanych przed wejsciem do budynku,
Zadaszenia i orynnowania budynku,

Uporzadkowania terenu wokol budynku,

Szczegolowy zakres dzialan zostal ujety w dokumentacji projektowej branzy
architektoniczno - budowlanej stanowigcej zalacznik do niniejszego zapytania.

Ponadto inspektor nadzoru jest zobowigzany do:

o reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

o organizowanie narad budowy co najmniej raz w tygodniu, w czasie kiedy
prowadzone bedg roboty:;
e uruchomienie i przekazanie Zamawiajgcemu wykonanego obiektu, po

przeprowadzeniu stosownych kontroli przez odpowiednie instytucje w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lacznie z wnioskiem o pozwolenie na

uzytkowanie,
o szkoleniu personelu Zamawiajgcego,
e usunieciu wszelkich wad powstalych w okresie gwarancji,
o wykonaniu wszelkich innych dzialan niewymienionych powyzej, a koniecznych

dla wykonania przedmiotu zamowienia.
4, Szczegotowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego okreslajg:
° Projekt budowlany, przedmiar robot budowlanych oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych - zatgcznik nr 9 do zapytania ofertowego
nr B1.271.46.2021.

1. Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego przez Wykonawce robot budowlanych:
a) rozpoczecie robdt : po podpisaniu umowy- wraz z rozpoczeciem robot przez
Wykonawce robét budowlanych,
b) przewidywalny termin zakonczenia robot: do 30.09.2022 r.

§3
Terminy przekazania materialéw wyjsciowych oraz wykonania przedmiotu umowy.
1. Inspektor nadzoru wraz z podpisaniem umowy otrzymuje od Zamawiajgcego:
a) 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej;
b) kserokopie¢ umowy zawartej z Wykonawca robot budowlanych wraz z ofertg
Wykonawey robét budowlanych;
¢) inne posiadane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace przedmiotowe]
inwestycjl.
2. Ustala sie nastgpujace terminy realizacji umowy:
a) rozpoczecie:  po podpisaniu umowy - Wraz z rozpoczeciem robot przez
Wykonawce robot budowlanych;
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b) zakonczenie: do dnia uplywu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawce
robot budowlanych na zakres robot objety umowa (96 m- cy), tj. po:

e odbiorze koficowym inwestycji i uzyskaniu przez Wykonawce robot budowlanych
pozwolenia na uzytkowanie tej inwestycji;

e rozliczeniu inwestycji przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru;

o czynno$ciach przegladoéw w trakcie rekojmi i odbioréw po uplywie okresu rekojmi.

§4
Wynagrodzenie i platnosci
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za pemienie nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej zgodnie z zalgczong oferta Wykonawcy

W KkWocie: ..ooovvveeiienens ok BBt k.. iinimnsse 7t VAT (zees )= omssvmrssimmssssnccesonns
zl brutto (............ % od warto$ci robot w branzy budowlanej brutto)
(stownie ZE Brutto:. .. ccc.cuiv i s s e s es )

Rozliczenia miedzy stronami odbywaé si¢ beda na podstawie faktur czgsciowych

wystawianych przez Wykonawcee nie czeciej niz raz w miesigcu o wartos$ci

proporcjonalnej do rzeczowego zaawansowania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze

10 % wynagrodzenia umownego zostanie wyplacone po odbiorze koncowym inwestycji

oraz przyjeciu i akceptacji bez zastrzezenn Zamawiajacego kompletu dokumentow

rozliczeniowych.

Faktura koncowa w wysokosci 10% ptatna po:

a)  przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego
prawidlowe wykonanie robot budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego;

b)  rozliczeniu budowy z Wykonawceg robét budowlanych;

¢) rozliczeniu budowy z Zamawiajgcym;

d)  przedstawieniu przez Wykonaweg robot dokumentow potwierdzajgcych
uregulowanie wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci wynikajacych z
zawartych z nimi przez Wykonawce umoéw w celu zrealizowania niniejsze]
umowy — jezeli dotyczy.

Termin platnosci faktur ustala si¢ do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto podane przez Wykonawce w

fakturze. Data zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé przeniesienia

swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie.

Wykonawca zobowiazuje sie do zamieszczenia na kazdej z faktur danych dotyczacych

numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub uzupelniajgcych skutkujacych

zwickszeniem wartodci zadania inwestycyjnego, nad ktorym sprawowany jest nadzor

inwestorki, wynagrodzenie Inspektora wzro$nie o udzial procentowy zwigkszonej
wartosci robot.
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§5
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego.
obowiazkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

=

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Prowadzenie pelnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad catoscig realizacji
inwestycji okreslonej w pkt. 2 przedmiotu zaméwienia tj. Ww zakresie technicznym,
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami,
w szczegolnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i
przepisow w tym zakresie obowigzujacych. Nadzor powinien byc prowadzony przez
specjaliste branzowego posiadajacych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami
prawa polskiego.

Wykonanie wszystkich obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z
art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Rozliczenie budowy z Wykonawcg robot.

Rozliczenie budowy z Zamawiajgcym.

Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektows, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i odbioru Robét Budowlanych oraz z przyjetym w umowie z
Wykonawcg robdt harmonogramem realizacji.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy rozliczen oraz
weryfikowanie tych rozliczen.

Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot.

Rozstrzyganie watpliwodci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,
zasiegajac w razie potrzeby opinii rzeczoznawcow.

Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postgpow w realizacji zadania zgodnie
7z dokumentacja  techniczng, dokumentami  przetargowymi  oraz przyjetym
harmonogramem oraz informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore mogg
zagraza¢ zakofczeniu inwestycji oraz zaproponowanie programow naprawczych.
Monitorowanie, sprawdzanie oraz wystepowanie do Zamawiajgcego Z wnioskiem
dotyczacym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji  robot
budowlanych.

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan, ktore
bedg prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu, w czasie
kiedy na budowie bedg prowadzone prace oraz przygotowywanie notatek i raportdw w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep
robot. W spotkaniach tych powinny uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane w
projekt.

Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajgcy w obszarze
realizacji projektu oraz udzielanie wyjasnien.

Zawieszenie robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi badZ spowodowaé znaczne straty materialne.

Biezgce konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawcezego w zakresie przyjetych
rozwiazan w projekcie oraz rozwigzan alternatywnych.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materialow 1 wyrobéw nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez
kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow, $wiadectw jakosci, wynikéw
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badan dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow), dokonywanie ich
oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego
o realizacji robdt, a w cyklach miesi¢cznych zlozenia dla Zamawiajacego pisemnej
informacji dotyczacej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczegbdlnym uwzglednieniem
przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego
zakresu robot przez Wykonawcee oraz poszczegdlnych podwykonawcow, ze wskazaniem
procentowego zaawansowania 1rZeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catodci robot  z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podzial na elementy/odcinki robot) wg harmonogramu 1Z€CZOWO-
finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczgtku realizacji inwestycji.
Branie udzialu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen 0sob trzecich
wywolanych realizacja zadania.
Inspektor Nadzoru 1 Zamawiajagcy — zobowiazujg sie do  bezzwlocznego,
tj. najpézniej w ciggu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji
i oéwiadczen istotnych dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwicnia i zadania
inwestycyjnego.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli realizacji robot na terenie
budowy w calym okresie realizacji robot, co najmniej 2 razy w tygodniu (wylaczone
przerwy w realizacji robot) oraz ponadto w kazdym innym terminie, jezeli bedzie to
wymagane i niezbedne dla prawidlowej realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.
Kontrola prac podczas demontazu wszelkich maszyn, urzadzen, aparatury kontrolno-
pomiarowej i jakichkolwiek innych elementow podlegajagcych wymianie oraz ich
przekazania protokolarnego Zamawiajgcemu.
Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy
niezbednych do odbioru.
Uzyskiwanie od  Projektanta  wyjasnien  watpliwosci dotyczgecych  projektu
i zawartych w nim rozwigzan.
Udzielanie Wykonawcy robot informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczgcych realizacji
zamoOwienia.
Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentow wymaganych od Wykonawey
niezbednych do odbioru.
Udzielanie Wykonawcy robét informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczgcych realizacji
zamdwienia.
Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot w przypadku, kiedy ich kontynuacja moze wywotaé
zagrozenia lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe.
Udzial w czynnodciach odbioru koncowego robot, jak rowniez w czynnosciach
przegladow w trakcie rekojmi i odbioréw po uplywie okresu rekojmi.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego

jakichkolwiek decyzji majgcych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego lub
naruszajace postanowienia niniejszej umowy oraz zapytania ofertowego.

Jezeli Inspektor Nadzoru podejmie decyzje nienalezace do jego wilasciwosei bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, to dziatanie takie bedzie dla Zamawiajacego niewigzgce
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i niewywolujace skutkow prawnych chyba, ze Zamawiajacy potwierdzi pisemnie takg
decyzje.

Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamdéwienia, Specyfikacjach Technicznych wykonania i
odbioru robét, dokumentacji projektowej oraz w Przedmiarze Robét zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialtow lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéow lub rozwiazan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zapewnia uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

§6
Uprawnienia inspektora
1. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wg ustalen
§ 1 peli¢ beda nastgpujace osoby legitymujace si¢ nastepujacymi uprawnieniami
i przynaleznoscig do izby branzowej:

= PAN (I) coosvenmmomnarsmmnsnmoonnronon vsanssn e e sn s s S EHS w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlane], UPTaWIEHTA N ... v sisiivsssiine oo smsss saaas s s os svoves
2. Wykonawca oswiadcza, ze przeznaczone do wykonania nadzoru inwestorskiego osoby

posiadajg stosowne uprawnienia budowlane, uprawnienia do nadzorowania robot
budowlanych, oraz niezbedng wiedzg do wykonania zadania w zakresie wskazanym w
§ 2 umowy. Kserokopie uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa stanowig zalgeznik do umowy.

3. Na czas pelnionych obowiazkéw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy inspektorzy
bioracy udzial w realizacji umowy utrzymaja czlonkostwo w izbie samorzadu
zawodowego , co potwierdzajg przedkladajgc aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci.

4. Jezeli w trakcie wykonywania rtobot konieczna bedzie zmiana jednej z o0séb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o
tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg zastepujgcg 1
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom osoby wskazane]
pierwotnie w ofercie. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osoéb bedg réwne kwalifikacjom osob wskazanych

pierwotnie
w ofercie.
§7
Zobowigzania i uprawnienia stron
1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych oraz obowiazujgcymi normami.

2. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego tj. najpézniej w ciagu 3
dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oswiadezen istotnych dla
prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia i zadania inwestycyjnego.
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3. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego wydawac Wykonawcy
rob6t budowlanych wigzacych polecen w zakresie podjecia robot dodatkowych, ani
wykorzystywaé we wlasnym interesie praw oraz rzeczy Zamawiajgcego.

§8
Odstgpienie od umowy.

1.  Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawce
umowy w sposéb niezgodny z obowigzujacymi przepisami, razacego naruszenia
postanowien niniejszej umowy badz tez utraty przez osoby wskazane w § 6 pkt.1
niniejszej umowy do uprawnien do wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od obowigzujacej umowy w razie wystgpienia istotne]
zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt.2 Wykonawea ma prawo
7ada¢ wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany w czesci do dnia
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rowniez odstapi¢ od umowy w przypadku:

a)  ogloszenia upadlodci lub likwidacji firmy Wykonawey,

b)  wydania nakazu zaj¢cia majgtku Wykonawcey,

¢)  gdy Wykonawca nie podjal wykonywania obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie;

d) gdy Wykonawca (inspektorzy nadzoru inwestorskiego) wykonuje swe obowigzki
w sposob niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

e) gdy Wykonawca regularnie opdznia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu
czynno$ci.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne; pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca (Inspektor Nadzoru), przy udziale
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzgdzi
szezegolowy protokol dotyczacy nadzorowanych robot budowlanych.

7. Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaplacenia kar umownych i
odszkodowania na zasadach ogolnych.

8. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkg
dokumentacje otrzymang lub sporzadzona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§9
Kary umowne, odszkodowania
1. Ustala si¢c kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokodciach:

a)  Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajagcemu kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust.l za
odstapienie od realizacji umowy, z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

b)  za nieusprawiedliwione niestawienie si¢ na budowie na wezwanie Zamawiajgcego
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdg nieobecnos¢;
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¢)  za brak potwierdzonej wizyty na budowie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 5ust. 111 19 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1, za kazdy brak potwierdzonej wizyty na budowie lub w Urzedzie Gminy.

d)  za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ podczas odbioru robot ulegajacych zakryciu
oraz robot zanikajgcych, a takze podczas odbioru czegsciowego/koncowego robot —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdg nieobecnosé;

e) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ podczas przegladow gwarancyjnych w
okresie gwarancji na roboty budowlano-montazowe - w wysokosci 300,00 z1
brutto, za kazdg nieobecnosc¢;

f)  Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej w
wysokoéci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w par. 4 ust. 1 za
odstgpienie od realizacji umowy, z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy, z zastrzezeniem odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Postanowienia ust. 1 nie wylaczaja mozliwoéci dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogolnych.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia

umowy,

w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnego wystapienia przez drugg Strong z

zgdaniem zaplaty.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§ 10

Zmiany w umowie
Postanowienia ogdlne:
Zakazuje sic istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawey chyba, ze Zamawiajgcy przewidzial
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany przewidzial w ogloszeniu o zaméwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiany formalne:
W przypadku przeksztalcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujgeych
nastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub
Zamawiajacego, dopuszcza sie zmiany w tym zakresie; stare dane zostang zastgpione
nowymi,
Dopuszcza sie zmiany w osobach majacych pelni¢ okreslone funkcje w realizacji
zamowienia, jesli wezesniej wskazane osoby nie beda mogly petni¢ swoich funkeji ze
wzgledow  losowych, stuzbowych, z powodu niewlasciwego wykonywania
powierzonych zadan lub z powodu niewlasciwego zachowania. Nowo wskazane osoby
muszg spetia¢ wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Zapytaniu Ofertowym
obowiazujagcej w postepowaniu, na podstawie ktorego zawarta zostala umowa z
Zamawiajacymi ofercie wykonawcy. Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego
na powierzenie obowigzkéw nowej osobie. Zmiany takie wymagajg zmiany umowy
oraz mogg wymaga¢ zmiany Pelnomocnictw do wydawania polecen Inzyniera. Zmiana
osoby nie moze prowadzi¢ do utraty ciaglosci wiedzy,
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3) W przypadku zmiany os6b po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy tylko powiadomi
Wykonawce o takim fakcie,

4) Jezeli w toku realizacji umowy nastapi zmiana prawa, ktéra ma wpltyw na projekt to
strony podejmg dziatania majace na celu dostosowanie zapiséw umowy do tych zmian
prawa,

5) W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tre$¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu
sprzeciwia si¢ bezwzglednie obowigzujgcym przepisom prawa (pomimo dochowania w
tym wzgledzie nalezytej starannosci) wowcezas pozostate klauzule pozostajg w mocy, a
tres¢ klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki spos6b aby zachowaé zgodnosé jej
brzmienia z celami niniejszej Umowy i zgodnos¢ z normg bezwzglednie obowigzujaca.
Podstawg do zmiany moze by¢ aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwolawczej i
sadow powszechnych.

Zmiany terminu na Ukonczenie:

1) Dopuszeza si¢ zmiang terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone w umowie
terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wskazanych ponizej:

a)

b)

d)

w przypadku dzialania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody
-np. niezwykle mrozy, $niezyce, powodzie, akty wiadzy ustawodawczej lub
wykonawczej -np. wywlaszczenia oraz niektore zaburzenia zycia zbiorowego -np.
zamieszki uliczne, akty terroru) majacej bezposredni wplyw na termin wykonania
robot budowlanych nad ktérymi Wykonawea pelni nadzér inwestorski; termin
realizacji bedzie przesunigty o czas dzialania sily wyzszej oraz czas niezbedny na
usuniecie skutkow dziatania tej sily,

jesli podczas wykonywania prac okaze sie, ze konieczne do wykonania sa
czynnosci dodatkowe (ktérych nie mozna bylo przewidzie¢), od ktorych
wykonania uzaleznione jest wykonanie prac podstawowych -termin realizacji
bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych czynnosci,

jezeli op6znieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamdwienia,
do ktérych wykonania zobowigzany jest Zamawiajgcy lub inni zatrudnieni przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, ktérzy uzyskali dostep do terenu budowy termin
realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania przedmiotowych
prac,

jesli opéznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug / czynnoscei
koniecznych do wykonania prac objetych niniejszg umowg (np. postgpowanie
przetargowe na wybor wykonawcy robdt budowlanych), z zastrzezeniem, ze
Wykonaweg tych ustug / czynnosci nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani
podmiot przez niego zaangazowany w realizacje umowy (poza zakresem
powierzonym Wykonawey) - termin realizacji bedzie przesunigty o czas
niezbedny do wykonania tych ustug / czynnosci,

w przypadku wystgpienia okolicznodci, ktorych przyczyny leza po stronie
Zamawiajacego (w szczegolnodei uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub
wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego), a ktérych wystapienia nie mozna bylo
przewidzie¢ przed zawarciem umowy — termin realizacji bedzie przesuniety o
czas niezbedny do wykonania op6znionych prac,

jezeli prace obj¢te umowg zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
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umowy -termin zakonczenia realizacji umowy bedzie przesuniety o czas
niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen whasciwych organéw,

g) w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia
okolicznodci zwigzanych z dzialaniami o0sob trzecich uniemozliwiajacych
wykonywanie prac, koniecznosci wykonania zmian / korekt projektéw, zmian
przepisow prawa polskiego albo prawa wspolnotowego - termin realizacji moze
zosta¢ przesuniety o czas, kiedy realizacja zamowienia byta niemozliwa z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, lub niezbedny do wykonania
koniecznych zmian,

h)  jezeli zajdzie konieczno$é¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia
sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy - termin zakonczenia realizacji umowy moze zostaé
przesunicty o czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,

i)  jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajgcego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w
sposob uzgodniony pomiedzy stronami,

j)  Jjezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty blad w specyfikacji
1 zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektow
zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to czas na
ukonczenie moze zosta¢ przesuniety o czas w jakim musiato nastgpié¢ wstrzymane
robot budowlanych nadzorowanych przez Wykonawce lub wystapilo zwolnienie
ich tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac

2) Zmiana terminu wydiuzajaca czas na ukonczenie wymaga Aneksu do Umowy.

3) Zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowala zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji, moze by¢ to jedynie podstawg do ustalenia
wysokosci rekompensaty po zakonczeniu inwestycji jesli okaze sig, ze nastapilo
przekroczenie okresu przewidzianego na realizacje niniejszej Umowy (z powodu
wstrzymania Robdt z powodu Ryzyka Zamawiajgcego, wystgpienia zdarzen
nieprzewidywalnych o wiecej jak o 12 miesiecy w czym nalezy uwzglednié¢ (odjac)
liczbe dni opdZnienia jakie wynikato z przyczyn zaleznych od Wykonawey.

4) Obowigzkiem Wykonawey jest zapewni¢ cigglos¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy oraz Polisy OC na caly okres jej realizacji i w przypadku
przedluzenia czasu na ukonczenie bez wzgledu na przyczyng opdznienia, Wykonawca
zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego dostarczy¢ Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy oraz Polis¢ OC na przediuzony okres obowigzywania umowy.

4, 7Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu w przypadku:

a) W przypadku zwickszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy bedg
wystawiane z uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwigkszeniu ulegnie kwota
brutto wynagrodzenia, co wymaga Aneksu do Umowy;

b) W przypadku wystgpienia koniecznosci nadzorowania robot budowlanych
dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy co wymaga Aneksu do Umowy (nadzér
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bedzie §wiadczony bowiem na zasadach wynikajacych z przedmiotowej umowy).
Faktury beda wowczas wystawiane odrebnie;

¢c) W przypadku wydtuzenia czasu realizacji niniejszej umowy o wigcej jak o 12
miesiecy (a przedluzenie wynika z okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcey za
kazdy dodatkowy miesigc zostanie ustalona kwota rekompensaty zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy).

2) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:

a)  zmiany stawki podatku VAT;

b)  koniecznosci rezygnacji z czesci robot budowlanych, co bedzie sie wigzalo ze
zmniejszeniem czasochtonnosci prac w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone za procentowsg warto$¢ robodt
niewykonanych.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg mialy wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania
zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy. W
tym celu Wykonawca przekaze pisemne uzasadnienie, w ktorym wykaze rzeczywisty
wplyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce, przedstawiajgc w tym m.in. szczegoélowe wyliczenia i zaleznosci
miedzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub kosztow ubezpieczen
spotecznych lub zdrowotnych, a kosztami realizacji umowy. Zamawiajgcy uzna zadanie
za bezzasadne jesli przedmiotowe zmiany nie wplyng na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub Zzgdanie bedzie
zawieralo omylki i bledy rachunkowe. Zmiana wynagrodzenia na skutek ww.
okolicznosci zostanie dokonana od dnia wej$cia w zycie przepisow powodujacych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktére] zmiany te wywolalty wpltyw
na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia (zmniejszenie/zwickszenie) wymaga Aneksu do
umowy.

5. Zmiany nie powodujace wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w razie zmiany ilosci rozliczanych
jednostek obmiarowych w stosunku do Przedmiaru Robét;

2) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia robot budowlanych zamiennych;

3) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wydluzenia terminu
wykonania robot budowlanych o okres do 12 miesiecy (Wykonawcy w ofercie powinni
skalkulowa¢ realne ryzyko wydluzenia terminu wykonania robét o ww. okres —
przedmiotowa zmiana nie wymaga podpisania Aneksu do umowy).
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§11
Wymagania dotyczace gwarancji jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na $wiadczone przez siebie
ustugi.

2. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo
bez zadnych wad i usterek oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w
szczegolnoscl postanowieniami okreslonymi w § 2.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
konczy si¢ wraz z uplywem terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany byl nadzdr (wsparcie Zamawiajgcego podczas
przegladow gwarancyjnych).

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

§12
Komunikacja
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
bedzie sporzadzana w formie pisemne w jezyku polskim. Korespondencja wystana
telefaksem lub pocztg elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona
na pismie.
2. Na potrzeby pisemnej komunikacji pomigdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg wyznacza

sie:
dla Zamawiajacego:

Imie i Nazwisko:

Zmiana osob i adresow kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a
jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

§13
Postanowienia dodatkowe
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1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktywnego uczesiniczenia w czynnosciach
kontrolnych, w szczegolnosci udzielania wyjasnien w zakresie w jakim posiada on
wiedze 1 kompetencje.

2. Sprawy nieuregulowane niniejszg Umowg podlegac¢ beda przepisom obowigzujacego w

Polsce prawa, a w szczegdlnosei przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego,

Prawa zamoOwien publicznych i Prawa autorskiego.

Ewentualne spory, ktére nie zostang zalatwione polubownie, beda podlegaty

ostatecznemu rozstrzygnigciu przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja pisemnej akceptacji obu Stron, pod
rygorem niewaznosci.

5. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, raportow i dokumentacji /
dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawcow oraz komunikowania sie Stron jest
jezyk polski.

6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

5]

WYKONAWCA: ZAMAWIAJ ACY:
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KLAUZULA INFORMACYINA
Wypetniajac obowigzek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. | i ust. 2 ogélnego rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 | 6 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zwanym dalej ,RODO" i dbajac o Paristwa dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, ze:

Administrator Danych
Administratorem Paistwa danych osobowych bedzie Wéjt Gminy Sobkéw z siedzibe w Sobkowie, przy pl. Wolnosci 12. Mozesz sie
z nami skontaktowac:

- listowanie: pl. Wolnosei 12; 28-305 Sobkow;

- przez elektroniczng skrzynke podaweza dostepng na stronie hitp://www.sobkow.pl;

—  telefonicznie: +48 41 387 1037

—  drogg mailowa: sekretariat@sobkow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych (I0OD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Mozna sie z nim skontaktowad emailem: biuro@ochrona-danych.net lub

telefonicznie pod numerem telefonu: 66 55 86 173.

Cel i podstawy przetwarzana

Panistwa dane osobowe bedziemy przetwarzac¢ w celu:

- zawarcia umowy i jej realizacji- art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

- wywigzania si¢ z przepisdw prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj. Kodeksu Postepowania Cywilnego, ustawy o podatku VAT, ustawy

o podatku dochodowym.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Paristwa danych osobowych mogg by¢ podmioty na podstawie przepisdw prawa oraz podmioty, z ktérymi zawarlismy umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak réwniez podmioty uprawnione do obstugi doreczen,

Okres przechowywania danych
Panstwa dane przechowywane beda przez okres realizacji umowy i 5 lat po jej zakoAczeniu lub przez okres wygasniecia roszczen stron
w tym réwniez zgodnie z przepisami prawa tj. ustawy o archiwach panstwowych, w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Prawa oséb, ktérych dane dotyczg
Majg Panstwo prawo do:
1)  prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)  prawo do usunigeia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Paristwa danych osobowych jest obowigzkowe w celu zawarcia umowy.
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