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Zakacznik nr 7
Projekt
Umowa Nr.../2021

zawarta wdniu ... Wit pomiedzy:

REGON ......ccoiiiiiiiiin CNIP: , zwang dalej ,,Wykonawca” , ktora

na podstawie zarzadzenia Wojta Gminy Sobkéw Nr 2.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku
w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelnienie obowiazkow
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branzy  elektrycznej  dla  zadania
»lermomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Sobkowie”. w specjalno$ci
instalacji i sieci elektrycznych.

2. Integralne czg¢éci niniejszej] Umowy stanowig nastgpujace dokumenty:
e Zatacznik nr 1 — Zapytanie Ofertowe,
e Zalgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,

3. W przypadku rozbiezno$ci przepisdw poszczegolnych dokumentow, pierwszenstwo
maja przepisy dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.

§2
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.
4. W ramach inwestycji pn.. ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
w Sobkowie” Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do nadzorowania i zarzadzania
robotami elektrycznymi w zakresie:

. Wymiana i montaz grzejnikow, uzbrojenie istniejacych grzejnikow
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. Wymiana instalacji c.o. zasilajgcej grzejniki oraz instalacji c.0. w piwnicach, w
obrgbie rozdzielni,
o Izolacje rur w piwnicy, demontaze, czerpnia powietrza w kotlowni,

J Szczegdtowy zakres dzialan zostal ujety w dokumentacji projektowej branzy
sanitarnej (pelny projekt budowlany) stanowigcej zatacznik nr 9 do zapytania
ofertowego nr B1.271.45.2021

Ponadto inspektor nadzoru jest zobowigzany do:

. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

o organizowanie narad budowy co najmniej raz w tygodniu, w czasie kiedy
prowadzone bgda roboty;

o uruchomienie i przekazanie Zamawiajgcemu wykonanego obiektu, po
przeprowadzeniu stosownych kontroli przez odpowiednie instytucje w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie tacznie z wnioskiem o pozwolenie na

uzytkowanie,
. szkoleniu personelu Zamawiajacego,
. usunieciu wszelkich wad powstatych w okresie gwarancji,

o wykonaniu wszelkich innych dziatan niewymienionych powyzej, a koniecznych
dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego przez Wykonawce robot budowlanych:

a) rozpoczgcie robot @ po podpisaniu umowy - wraz z rozpoczg¢ciem roboOt przez
Wykonawce robot budowlanych,

b) przewidywalny termin zakonczenia robot: do 30.09.2022 r.

§3

Terminy przekazania materialow wyjsciowych oraz wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru wraz z podpisaniem umowy otrzymuje od Zamawiajacego:

a) 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej;

b) kserokopi¢ umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych wraz z ofertg
Wykonawcy rob6t budowlanych;

C) inne posiadane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace przedmiotowej
inwestycji.

Ustala si¢ nastepujgce terminy realizacji umowy:

a) rozpoczgcie:  po podpisaniu umowy - wraz z rozpoczgciem robot przez
Wykonawce robot budowlanych;

b) zakonczenie: do dnia uplywu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawce
rob6ot budowlanych na zakres robdt objety umowa (60 m- cy), tj. po:

e odbiorze koncowym inwestycji i uzyskaniu przez Wykonawce robot budowlanych
pozwolenia na uzytkowanie tej inwestycji;

e rozliczeniu inwestycji przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru;

e czynnosciach przegladow w trakcie rekojmi 1 odbioréw po uptywie okresu rekojmi.
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§4
Wynagrodzenie i platnosci
1.  Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie
z zalaczong oferta Wykonawcy w kwocie: ..........cc....... zhnetto +..oooeeieninne zt VAT
(oveene 90) = e zt brutto (............ % od warto$ci robdt brutto)
(stownie 7t brutto:
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2.  Rozliczenia miedzy stronami odbywaé si¢ beda na podstawie faktur cze¢sciowych
wystawianych przez Wykonawce nie cze$ciej niz raz w miesigcu o wartosci
proporcjonalnej do rzeczowego zaawansowania rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze
10 % wynagrodzenia umownego zostanie wyptacone po odbiorze koncowym inwestycji
oraz przyjeciu 1 akceptacji bez zastrzezen Zamawiajacego kompletu dokumentdéw
rozliczeniowych.

3. Faktura konhcowa w wysokos$ci 10% ptatna po:

a)  przeprowadzeniu 1 spisaniu protokolu odbioru koncowego stwierdzajacego
prawidtowe wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego;

b)  rozliczeniu budowy z Wykonawcg robot budowlanych;

C)  rozliczeniu budowy z Zamawiajacym,;

d) przedstawieniu przez Wykonawce robot dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci wynikajacych z
zawartych z nimi przez Wykonawcge umoéw w celu zrealizowania niniejszej
umowy — jezeli dotyczy.

4.  Termin ptatnos$ci faktur ustala si¢ do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto podane przez Wykonawce W
fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia na kazdej z faktur danych dotyczacych
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

8.  Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub uzupetniajacych skutkujacych
zwigkszeniem warto$ci zadania inwestycyjnego, nad ktorym sprawowany jest nadzor
inwestorki, wynagrodzenie Inspektora wzro$nie o udziat procentowy zwiekszonej
wartosci robot.

§5
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1. Prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad catoscig realizacji
inwestycji okreslonej w pkt. 2 przedmiotu zamoéwienia tj. w zakresie technicznym,
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami,
w szczegolnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i

Strona3z13



ok w

~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Eﬂ?g;gjzsiie Rzeczpospolita
Program Regionalny _ Polska

249 . .

Wl WOJIEWODZTWO Unia EUI'QPEJSka
) SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
= Rozwoju Regionalnego

Projekt RPSW.03.03.00-26-0032/17
Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Sobkowie

przepisow w tym zakresie obowigzujacych. Nadzor powinien by¢ prowadzony przez
specjaliste branzowego posiadajacych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami
prawa polskiego.

Wykonanie wszystkich obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z
art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Rozliczenie budowy z Wykonawca robot.

Rozliczenie budowy z Zamawiajgcym.

Kontrola zgodno$ci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych oraz z przyjetym w umowie z
Wykonawca robdot harmonogramem realizacji.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy rozliczen oraz
weryfikowanie tych rozliczen.

Kontrola prawidtowo$ci zafakturowania wykonanych robot.

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot,
zasiggajac w razie potrzeby opinii rzeczoznawcow.

Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepéw w realizacji zadania zgodnie
z dokumentacja  techniczng, dokumentami przetargowymi oraz przyjetym
harmonogramem oraz informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore moga
zagraza¢ zakonczeniu inwestycji oraz zaproponowanie programow naprawczych.
Monitorowanie, sprawdzanie oraz wystepowanie do Zamawiajgcego z wnioskiem
dotyczacym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
budowlanych.

Organizowanie i1 prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan, ktore
beda prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu, w czasie
kiedy na budowie beda prowadzone prace oraz przygotowywanie notatek i raportow w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wptywa na postep
robot. W spotkaniach tych powinny uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane w
projekt.

Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze
realizacji projektu oraz udzielanie wyjasnien.

Zawieszenie robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi badZ spowodowac znaczne straty materialne.

Biezace konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjetych
rozwigzan w projekcie oraz rozwigzan alternatywnych.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materialdow i wyroboéw nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez
kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow, Swiadectw jako$ci, wynikow
badan dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow), dokonywanie ich
oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajacego
o realizacji robot, a w cyklach miesiecznych ztozenia dla Zamawiajacego pisemnej
informacji dotyczacej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem
przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego
zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych podwykonawcow, ze wskazaniem
procentowego zaawansowania rzeczowego
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1 finansowego robdt w odniesieniu do calosci robot z uwzglednieniem formy

(nazewnictwo 1 podzial na elementy/odcinki robdt) wg harmonogramu rzeczowo-

finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajaco od poczatku realizacji inwestycji.

17. Branie udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg zadania.

18. Inspektor Nadzoru 1 Zamawiajagcy zobowigzuja si¢ do  bezzwlocznego,
tj. najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji
i o$wiadczen istotnych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia i zadania
inwestycyjnego.

19. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli realizacji robdt na terenie
budowy w calym okresie realizacji robdt, co najmniej 2 razy w tygodniu (wylaczone
przerwy w realizacji robdt) oraz ponadto w kazdym innym terminie, jezeli bedzie to
wymagane 1 niezb¢dne dla prawidlowej realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

20. Kontrola prac podczas demontazu wszelkich maszyn, urzadzen, aparatury kontrolno-
pomiarowej i jakichkolwiek innych elementow podlegajacych wymianie oraz ich
przekazania protokolarnego Zamawiajgcemu.

21. Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentow wymaganych od Wykonawcy
niezbednych do odbioru.

22. Uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien  watpliwosci  dotyczacych  projektu
1 zawartych w nim rozwigzan.

23. Udzielanie Wykonawcy robot informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych realizacji
zamoOwienia.

24. Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentow wymaganych od Wykonawcy
niezbg¢dnych do odbioru.

25. Udzielanie Wykonawcy robot informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych realizacji
zamédwienia.

26. Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt w przypadku, kiedy ich kontynuacja moze wywotaé
zagrozenia lub spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe.

27.Udziat w czynno$ciach odbioru koncowego robot, jak rowniez w czynnoSciach
przegladow w trakcie rekojmi i1 odbioréw po uptywie okresu rekojmi.

Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego lub
naruszajace postanowienia niniejszej umowy oraz zapytania ofertowego.

Jezeli Inspektor Nadzoru podejmie decyzje nienalezace do jego wiasciwosci bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, to dziatanie takie bedzie dla Zamawiajacego niewigzace
1 niewywolujace skutkow prawnych chyba, ze Zamawiajacy potwierdzi pisemnie takag
decyzje.

Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjach Technicznych wykonania 1
odbioru robot, dokumentacji projektowej oraz w Przedmiarze Robot zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty,
specyfikacje i1 systemy, o ktérych mowa w art. 30 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one
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realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

§6

Uprawnienia inspektora
Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wg ustalen §
1 peli¢ beda nastepujace osoby legitymujace si¢ nast¢pujgcymi uprawnieniami i
przynaleznoscig do izby branzowe;:
= Pan (1) o w specjalnosci sanitarnej,
UPTAWNICNIA NI .+ etentteetete et eteete et enneeneennannennn
Wykonawca oswiadcza, ze przeznaczone do wykonania nadzoru inwestorskiego osoby
posiadaja stosowne uprawnienia budowlane, uprawnienia do nadzorowania robot
budowlanych, oraz niezb¢dng wiedz¢ do wykonania zadania w zakresie wskazanym w
§ 2 umowy. Kserokopie uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa stanowig zatacznik do umowy.
Na czas pelnionych obowigzkéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy inspektorzy
bioragcy udzial w realizacji umowy utrzymaja czlonkostwo w izbie samorzadu
zawodowego , co potwierdzaja przedktadajac aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz o§wiadczenie o przyjeciu obowigzkoéw
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt konieczna bedzie zmiana jednej z o0séb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o
tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg zastgpujaca i
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom osoby wskazanej
pierwotnie w ofercie. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
1 doswiadczenie wskazanych oséb beda réwne kwalifikacjom osob wskazanych
pierwotnie
w ofercie.

§7
Zobowigzania i uprawnienia stron

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych oraz obowigzujagcymi normami.
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego tj. najpdzniej w ciggu 3
dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i o§wiadczen istotnych dla
prawidtowe;j realizacji przedmiotu zamowienia 1 zadania inwestycyjnego.

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego wydawa¢ Wykonawcy
robot budowlanych wigzacych polecen w zakresie podjecia robot dodatkowych, ani
wykorzystywa¢ we wlasnym interesie praw oraz rzeczy Zamawiajacego.

§8
Odstapienie od umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawce
umowy w sposob niezgodny z obowigzujagcymi przepisami, razgcego naruszenia
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postanowien niniejszej umowy badz tez utraty przez osoby wskazane w § 6 pkt.1

niniejszej umowy do uprawnien do wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od obowigzujgcej umowy w razie wystgpienia istotnej

zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt.2 , Wykonawca ma prawo

zada¢ wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany w czesci do dnia

odstapienia od umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy w przypadku:

a)  ogloszenia upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy,

b)  wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie podjal wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie;

d) gdy Wykonawca (inspektorzy nadzoru inwestorskiego) wykonuje swe obowigzki
W sposoOb niezgodny z umow3 lub bez zachowania wymaganej starannosci,

e) gdy Wykonawca regularnie opdznia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu
czynnosci.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca (Inspektor Nadzoru), przy udziale

Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy sporzadzi

szczegotowy protokdt dotyczacy nadzorowanych robdt budowlanych.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaplacenia kar umownych 1

odszkodowania na zasadach ogdlnych.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelka

dokumentacj¢ otrzymang lub sporzadzong w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§9
Kary umowne, odszkodowania

Ustala si¢ kary umowne w nastgpujacych wypadkach i wysokos$ciach:

a)  Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kary umownej W
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust.l za
odstgpienie od realizacji umowy, z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

b)  zanieusprawiedliwione niestawienie si¢ na budowie na wezwanie Zamawiajacego
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazda nieobecnos¢;

C)  za brak potwierdzonej wizyty na budowie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § Sust. 11119 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1, za kazdy brak potwierdzonej wizyty na budowie lub w Urzedzie Gminy.

d)  za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ podczas odbioru robot ulegajacych zakryciu
oraz robdt zanikajacych, a takze podczas odbioru cze$ciowego/koncowego robot —
w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazda nieobecnosc¢;
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e) za nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ podczas przegladow gwarancyjnych w
okresie gwarancji na roboty budowlano-montazowe - w wysokosci 300,00 zt
brutto, za kazda nieobecnos¢;

f)  Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w par. 4 ust. 1 za
odstapienie od realizacji umowy, z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, z zastrzezeniem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Postanowienia ust. 1 nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia odszkodowania na

zasadach og6lnych.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strong, ktdra naruszyla postanowienia

umowy,

w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnego wystapienia przez druga Strong z

zadaniem zapfaty.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§ 10

Zmiany w umowie
Postanowienia ogdlne:
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany przewidzial w ogloszeniu o zamowieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiany formalne:

1) W przypadku przeksztalcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujacych
nastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub
Zamawiajacego, dopuszcza si¢ zmiany w tym zakresie; stare dane zostang zastapione
nowymi,

2) Dopuszcza si¢ zmiany w osobach majacych petni¢ okreslone funkcje w realizacji
zamoOwienia, jesli wczesniej wskazane osoby nie bedg mogty petni¢ swoich funkcji ze
wzgledow losowych, shuzbowych, z powodu niewlasciwego wykonywania
powierzonych zadan lub z powodu niewtasciwego zachowania. Nowo wskazane osoby
muszg spetnia¢ wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Zapytaniu Ofertowym
obowigzujacej] w postgpowaniu, na podstawie ktorego zawarta zostata umowa z
Zamawiajacymi ofercie wykonawcy. Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego
na powierzenie obowigzkoéw nowej osobie. Zmiany takie wymagaja zmiany umowy
oraz mogg wymaga¢ zmiany Pelnomocnictw do wydawania polecen Inzyniera. Zmiana
osoby nie moze prowadzi¢ do utraty ciggtosci wiedzy,

3) W przypadku zmiany osob po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy tylko powiadomi
Wykonawce o takim fakcie,

4) Jezeli w toku realizacji umowy nastgpi zmiana prawa, ktora ma wpltyw na projekt to
strony podejma dzialania majace na celu dostosowanie zapisow umowy do tych zmian
prawa,

5) W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tre$¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu
sprzeciwia si¢ bezwzglednie obowigzujgcym przepisom prawa (pomimo dochowania w
tym wzgledzie nalezytej staranno$ci) wowczas pozostate klauzule pozostaja w mocy, a
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tres¢ klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposob aby zachowa¢ zgodnosc¢ jej

brzmienia z celami niniejszej Umowy i zgodnos$¢ z normg bezwzglednie obowiazujaca.

Podstawa do zmiany moze by¢ aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwotawczej i

sadow powszechnych.

3.  Zmiany terminu na Ukonczenie:

1) Dopuszcza si¢ zmiang terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone w umowie
terminy realizacji przedmiotu umowy moga ulec przesuni¢ciu w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych ponize;j:

a)  w przypadku dziatania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody
-np. niezwykle mrozy, $niezyce, powodzie; akty wladzy ustawodawczej lub
wykonawczej -np. wywlaszczenia oraz niektore zaburzenia zycia zbiorowego -np.
zamieszki uliczne, akty terroru) majacej bezposredni wptyw na termin wykonania
rob6t budowlanych nad ktérymi Wykonawca pelni nadzoér inwestorski; termin
realizacji bedzie przesunigty o czas dziatania sity wyzszej oraz czas niezb¢dny na
usunie¢cie skutkoOw dziatania tej sily,

b) jesli podczas wykonywania prac okaze si¢, ze konieczne do wykonania sg
czynno$ci dodatkowe (ktorych nie mozna bylo przewidzie¢), od ktérych
wykonania uzaleznione jest wykonanie prac podstawowych -termin realizacji
bedzie przesunigty o czas niezbedny do wykonania tych czynnosci,

c) jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamowienia,
do ktorych wykonania zobowigzany jest Zamawiajacy lub inni zatrudnieni przez
Zamawiajacego Wykonawcy, ktorzy uzyskali dostgp do terenu budowy termin
realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania przedmiotowych
prac,

d) jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug / czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych niniejszg umowa (np. postgpowanie
przetargowe na wybor wykonawcy robot budowlanych), z zastrzezeniem, ze
Wykonawcg tych ustug / czynnosci nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani
podmiot przez niego zaangazowany w realizacj¢ umowy (poza zakresem
powierzonym Wykonawcy) - termin realizacji bedzie przesunigty o czas
niezb¢dny do wykonania tych ustug / czynnosci,

e) w przypadku wystapienia okolicznoséci, ktorych przyczyny leza po stronie
Zamawiajacego (W szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczgcia realizacji prac lub
wstrzymanie prac przez Zamawiajacego), a ktorych wystagpienia nie mozna bylto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy — termin realizacji bedzie przesuniety o
czas niezb¢dny do wykonania opdznionych prac,

f)  jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wilasciwe organy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
umowy -termin zakonczenia realizacji umowy bedzie przesunigty o czas
niezb¢dny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wlasciwych organow,

g) w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okoliczno$ci
niemozliwych do przewidzenia i1 niezaleznych od nich, np. wystapienia
okolicznosci zwigzanych z dzialaniami o0s6b trzecich uniemozliwiajacych
wykonywanie prac, konieczno$ci wykonania zmian / korekt projektéw, zmian
przepisOw prawa polskiego albo prawa wspolnotowego - termin realizacji moze
zosta¢ przesuni¢ty o czas, kiedy realizacja zamoéwienia byla niemozliwa z
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przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, lub niezbedny do wykonania
koniecznych zmian,

h)  jezeli zajdzie konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia
sadu lub organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy - termin zakonczenia realizacji umowy moze zostaé
przesunigty o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,

1)  jezeli Wykonawca zlozy wniosek o zmian¢ terminu wykonania umowy, a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajacego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w
sposob uzgodniony pomiedzy stronami,

J)  Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty btad w specyfikacji
I zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektow
zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to czas na
ukonczenie moze zosta¢ przesunigty o czas w jakim musiato nastapi¢ wstrzymane
rob6t budowlanych nadzorowanych przez Wykonawce lub wystapito zwolnienie
ich tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac

2) Zmiana terminu wydhluzajaca czas na ukonczenie wymaga Aneksu do Umowy.

3) Zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji, moze by¢ to jedynie podstawa do ustalenia
wysokosci rekompensaty po zakonczeniu inwestycji jesli okaze si¢, ze nastapito
przekroczenie okresu przewidzianego na realizacj¢ niniejszej Umowy (z powodu
wstrzymania Robot z powodu Ryzyka Zamawiajacego, wystgpienia zdarzen
nieprzewidywalnych o wiecej jak o 12 miesiecy w czym nalezy uwzgledni¢ (odjac)
liczbe dni opdznienia jakie wynikalo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢ ciaglos¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy oraz Polisy OC na caly okres jej realizacji i w przypadku
przedluzenia czasu na ukonczenie bez wzgledu na przyczyng¢ opdznienia, Wykonawca
zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego dostarczy¢ Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy oraz Polis¢ OC na przedtuzony okres obowigzywania umowy.

4.  Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu w przypadku:

a) W przypadku zwigkszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy beda
wystawiane z uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwigkszeniu ulegnie kwota
brutto wynagrodzenia, co wymaga Aneksu do Umowy;

b) W przypadku wystgpienia koniecznosci nadzorowania robot budowlanych
dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy co wymaga Aneksu do Umowy (nadzor
bedzie $wiadczony bowiem na zasadach wynikajacych z przedmiotowej umowy).
Faktury beda wowczas wystawiane odrgbnie;

c) W przypadku wydtuzenia czasu realizacji niniejszej umowy o wigcej jak o 12
miesiecy (a przedluzenie wynika z okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy za
kazdy dodatkowy miesigc zostanie ustalona kwota rekompensaty zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy).

2) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:

a)  zmiany stawki podatku VAT,;
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b)  konieczno$ci rezygnacji z cze$ci robdt budowlanych, co bedzie si¢ wigzato ze
zmniejszeniem czasochtonno$ci prac w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone za procentowg warto$¢ robot
niewykonanych.

3) Wynagrodzenic Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda mialy wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania
zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy. W
tym celu Wykonawca przekaze pisemne uzasadnienie, w ktérym wykaze rzeczywisty
wplyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamowienia
przez wykonawce, przedstawiajagc w tym m.in. szczegétowe wyliczenia i zalezno$ci
migdzy zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia lub kosztow ubezpieczen
spotecznych lub zdrowotnych, a kosztami realizacji umowy. Zamawiajacy uzna zadanie
za bezzasadne jesli przedmiotowe zmiany nie wptyng na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie
zawieralo omylki 1 btedy rachunkowe. Zmiana wynagrodzenia na skutek ww.
okolicznosci zostanie dokonana od dnia wejScia w zycie przepisow powodujacych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaly wptyw
na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

4) Zmiana wysokosci wynagrodzenia (zmniejszenie/zwigkszenie) wymaga Aneksu do

umowy.
Zmiany nie powodujace wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w razie zmiany iloéci rozliczanych

jednostek obmiarowych w stosunku do Przedmiaru Robot;

2) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wystapienia

koniecznos$ci wprowadzenia robot budowlanych zamiennych;

3) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wydluzenia terminu

wykonania robot budowlanych o okres do 12 miesigcy (Wykonawcy w ofercie powinni
skalkulowaé realne ryzyko wydluzenia terminu wykonania robdt o ww. okres —
przedmiotowa zmiana nie wymaga podpisania Aneksu do umowy).

§11
Wymagania dotyczace gwarancji jakoSci
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na $wiadczone przez siebie
ustugi.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo
bez zadnych wad i usterek oraz zgodnie z postanowieniami nini€jSzej umowy, w
szczegblnosci postanowieniami okreslonymi w § 2.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
konczy si¢ wraz z uptywem terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcg robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany byt nadzér (wsparcie Zamawiajacego podczas
przegladow gwarancyjnych).

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

§12

Komunikacja
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
bedzie sporzadzana w formie pisemne w jezyku polskim. Korespondencja wyslana
telefaksem lub poczta elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona
na pismie.
Na potrzeby pisemnej komunikacji pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca wyznacza
sig:

dla Zamawiajacego:
Imig¢ i Nazwisko:

Zmiana osob i adresow kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a
jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

§ 13
Postanowienia dodatkowe

Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktywnego wuczestniczenia w czynnos$ciach
kontrolnych, w szczeg6lnosci udzielania wyjasnien w zakresie w jakim posiada on
wiedze 1 kompetencje.

Sprawy nieuregulowane niniejszag Umowa podlega¢ beda przepisom obowigzujacego w
Polsce prawa, a w szczegdlnosci przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego,
Prawa zamowien publicznych i Prawa autorskiego.
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Ewentualne spory, ktére nie zostang zatatwione polubownie, beda podlegatly
ostatecznemu rozstrzygni¢gciu przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja pisemnej akceptacji obu Stron, pod
rygorem niewaznosci.

Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, raportow i dokumentacji /
dokumentow sporzadzonych przez Wykonawcow oraz komunikowania si¢ Stron jest
jezyk polski.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJ ACY:
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