WZOR Zat. Nr 9a do SIWZ
UMOWA NR ............/2018

zawaria W dnil e e 2018 roku w Sobkowie pomiedzy:
Gming Sobkdw Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Wjta Gminy- Pana Tadeusza Domificzaka
przy kontrasygnacie: Barbary Stomy — Skarbnik Gminy

wpisany do KRS pod nr ...y NIP e [ Sc1o; | —
zwanym dalej ,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, -Prawo zamdwien publicznych {tekst jednolity Dz.U. z 2017,
pozl579 z pdin. zm.) | wybraniu oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej :

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

»Przebudowd oraz remont drég gminnych | wewnetrznych na terenie Gminy Sobkéw w 2018 roku”
w czesci 1 zamdéwienia w tym:
1. Przebudowa drogi gminnej Brzegi- tazice od km 0+000 do km 0+880 w m. Brzegi.

2. Szczegolowy zakres przedmiotu umowy okreslony jest w kosztorysie ofertowym stanowigcym  zatacznik
nr 2 oraz’ zgodnie z Ofertga Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 1, zgodnie 2 zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okredlanym Umowa, zwane dalej ,robotami” fub ,, robotami budowlanymi”.

3.  Whykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty ﬁwzgiednione w przedmiarze robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane,  kidre nie zostaty wyszczegilnione
w przedmiarze robdt a s konieczne do realizacji przedmictu Umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktdrych mowa w pkt 4, bedzié prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi byC poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowsg, w szezegdinosci nie ujete w przedmiarze robét, ktore nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktdérego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy
wymagatoby poniesienia niewspdimiernie wysokich kosztdw lub  wykonanie Umowy jest uzaleinione
od wykonania tych robot, a wartosé wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza facznie 50%
wartosci Umowy bedsg przyjmowane przez Wykonawce do realizacjii na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

7.  Wykonawca zobowigzuje sie do realizaci robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okredlonych w § 9 Umowy. —zmiana umowy ‘

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania Wykonawcy
na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegblnosci poprzez:
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a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilodci robdt budowlanych na Hlosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegélnych robdt budowlanych, opisanych w przedmiarze
robét, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacii Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

9. Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na konieczno$é ochrony reperéw oraz stupkdw granicznych
w czasie realizacji inwestycii. W przypadku stwierdzenia usunigcia reperu, fakt ten nalezy zglosic
do Powiatowego Oérodka Dokumeniacii Geodezyine] i Kartograficznel. W przypadku zniszczenia
lub naruszenia znakdw koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robat.

10. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie
konsekwencje prawne z tym zwigzane.

11. Dbatosé o przestrzeganie przepiséw ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska

na terenie budowy i na terenie przylegfym do terenu budowy. Wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem

srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniermn z odpadami obcig?ajg Wykonawce.

12. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej lub
.publicznej. W razie korzystania w trakcie robét z terenu, ktérego wilascicielem jest osoba trzecis,
Wykonawca uzyska zezwolenie na wejicie w teren, a po zakonczonych robotach przywréci teren do stanu
pierwotnego i przekaze go wiascicielowi ze stosownym protokotern oraz pokryje zwigzane z tym koszty.
13. Za wszelkie roszczenia powstate z tytutu bezprawnego zajecia wtasnosci prywatne] lub publicznej
odpowiedziainosc ponosi Wykonawca.

§ 2 Okres obowigzywania Umowy

1.  Termin zakodczenia robét: 29 czerwiec 2018 r.
2.  Rozpoczecie realizacji robst budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy i protokolarnym jego przejeciu przez Kierownika budowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zasady ogdlne
1.1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong Oferty przetargowa Wykonawcy na kwote brutto:

w czesSci 1 zamOwienia: .o iesesrecsnanesnveseensene 25
stownie:
w tym: .
1. Przebudowa drogi gminnej Brzegl- tazice od km 0+000 do km 0+880 w m. Brzegi. ccwererescessnsens 2t brutto

1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

1.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa. .

1.4, Za wartoi¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilodci 1 odebranych robdt budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru ocbmiardw
odpowiadajacych im okreslonych Umowsg i Ofertg cen jednostkowych.

1.5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego
realizacja, niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz
z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materialy, robocizna, oplaty celne, transport, dostawa,
ubezpieczenia, upusty itp.
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1.6.

1.7.

2.1.

2.2,

2.3.

@

Wykonawca gwarantuje stafos zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem ofertowym:

a} W okresie obowigzywania umowy

b} W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robét okreslonego

w § 2 do czasu odbioru koricowego robét.

Wynagrodzenie naleine Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.
Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete
w kosztorysie ofertowym
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a} Jjezeli roboty niezbedne do wykonania umowy, nie sa uwzglednione w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metods i przediozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b} jezeli nie moina wyceni¢ robdt niezbednych do wykonania umowy a nie ujetych w kosztorysie
z zastosowaniem metody, o ktdre] mowa w pkt. 2, ust. 2.1 ppkt. a, Wykonawca powinien
przediozyé do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkutacje ceny jednostkowej tych
robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyiszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych {np. SEKOCENBUD, Intercenbud, itp.} dla wojewddztwa, w ktdrym
roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgeym miesige, w ktdrym kalkulacja
jest sporzgdzana.

Wykonawea dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za poérednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokoéé wynagrodzenia za roboty, przed
rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedioiona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.1, Zamawiajgcy wprowadzi  korekte kalkulacji, stosujac
opisane zasady.

§ 4 Platnosci

Ptatnosc w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.1 zostanie dokonana przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy nr..
w terminfe do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wrazz dokumentam|
potwierdzajgcymi wykonania robét tj. protokdét odbioru wykonanych robét podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy | komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robdt wraz
z dokumentami, o ktdrych mowaw § 16 Odbidr robét ust. 4 _
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieri ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji abciazenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca na zasadach okreslonych § 5 Podwykonawcy umowy,
zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie diuzszym niz do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury wraz oswiadczeniem/ oswiadczeniami podwykonawey/podwykonawcéw o braku
zaleglych pfatnodci od Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawea
odmowit ztozenia oéwiadczenia.

W przypadku nie dostarczenia ofwiadczend wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow}
robét budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktdrych wynika,
ze Wykonaweca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawedw w zwigzku z realizacjg prac, a takze
w przypadku dostarczenia oéwiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do wstrzymania platnosci stosowne] czesci faktury, przy czym powyisze nie stanowi opdinienia w zaptacie
i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowié bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcey  (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego
do crasu az roszezenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad
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lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sig roszczenia. Wstrzymana platnosé zostanie zwelniona
przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
jedh ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawcea bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdw, Ze naleine pfatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, padwykonawcy fub dalszege podwykonawcy od obownazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce fub dalszego
podwykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub po przedtozeniu niepodiegajacej wylgczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy tub ustugi, Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezposrednio
na konto podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystgpienia okolicznosc, o ktdrych mowa
w ust.5-6 niniejszego paragrafu.

8 Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejsze] umowy ( oraz symbol i numer umowy
z podwykonawca-jezeli dotyczy).

9. Wynagradzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznodel powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacegoe umowy o podwykanawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodno$éz oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. 10. Bezpodrednia zaplata, o ktdrej mowa w ust. 6, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykenawcy,

o ktdrych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

12. W przypadku zgtaszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

a} nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosé zapfaty albo

b) zozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysckosci nalezne)
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

c) dokonaé bezposrednie]j zaptaty wynagrodzenia podwykonawey fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 6, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14. Koniecznosd wielokrotnego {tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
{ub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienta od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 5 Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robét budowlanych sktadajacych sig na przedmiot niniejsze]
umowy przy pomacy podwykonawedw oraz dalszych podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu podwykonawecy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zlecanej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty

budowlanej.
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3. Wykonaweca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w zakresie robdt budowlanych, ktdre sktadajg sie na przedmiot zamoéwienia, o kidrym mowa w §1 niniejszej
umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
z podwykonawca lub z dalszym podwykonaweg, {przy czym podwykonawea i dalszy podwykonawca skiada
projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem
umowy}, a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zglosié pisemne zastrzezenie
do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diusszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4, Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust.1
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od przekazania
moie wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony
w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie zastrzezen uwaza sig za akceptacie umowy przez
Zamawiajqcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw:

a} o wartoici mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,
b} na dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,
c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWIOR

6. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktdrym mowa wust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest di'uiszy'ni;': okreslony w ust.
2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce § wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 ninfejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o pedwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcdw oraz dalszych
podwykonawcdw za wykonany przez nich przedmiot umow:
a) jezeli prace objete fakturg wystawionag Zamawiajacemu przez Wykonawce byly wykonywane przez
podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcdw) do faktury rozliczeniowe]
z Zamawiajacym Wykonaweca przedtozy oswiadczenie podwykonawcy/podwykonawcow o braku
zaleglych ptatnosci od wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcey wyjasniajace dlaczego
podwykonawca odmdwit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadeczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) lub dostarczenia o$wiadczen, z ktdrych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku 2 realizacjg prac, a takze w przypadku
dostarczenia o$wiadczert potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do wstrzymania ptatnodci stosownej czedci faktury, przy czym powyisze nie stanowi opdznienia
w zapfacie i nie bedzie skutkowadé naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana
kwota stanowic bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykenawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie
sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedsfawienia o$wiadezenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentéw, 7e nalezne pfatnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych bez zgody Zamawiajacego
lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wyjatkiem
umdw podiegajgcych wylaczeniu stanowi razace naruszenie niniejszej umowy. Za kaidy przypadek
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naruszenia, o kiérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare
umowna w wysokodéci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstapi¢ od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szezegGtowe informacje dotyczace podwykonawcdw i jego/ich dalszych podwykenawcow
w zakresie prac powierzonych kaidej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania
takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udckumentowanego posumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzgdzenia tej informacji.

12. Szczegoty i konsekwencje zawarto w art. 647" k.c.

13. W przypadku wykonania zamodwienia sitami wtasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie miaf
zastosowania

14. Przepisy ninfejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

i4.

§ 6 Nadzor Inwestorski

1. Nadzdr nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajacego petnic bedzie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie:

Ktdry bedzie dziataé w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow
dotyezgeyeh sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowtanych ze specyfikacjami
technicznyrﬁi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

4.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy,
pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajgcego nastepujacych
dokumentow:

a} Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot.

§ 7 Kierownik Budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji zamdwienia zapewni€ petnienie funkceji Kierownika budowy
przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy oraz wykazie osob.

2. Wvykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .

3. Oscba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okresionego w ustawie — Prawo
budowlane. )

4.  Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na
inng osobe niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do:
1}pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany;
2)pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktéra zamierza petnic obowigzki kierownika budowy
spetnia kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie.

5.  Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika budowy, w przypadku gdy
Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteridw, o ktérych mowa w ust.5 pki 2 Zamawiajgcy zastrzega prawo
do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanoWieﬁ, okreslonych w ust. 5.

§8 Badania laboratoryjne

1. Na minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do Laboratorium
wskazanago przez Zamawiajgcego opracowang na wiasny koszt recepte na mieszanke bitumiczng
dla warstwy scieralne;. '

2. Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ proby materiatéw skfadowych t.j. wypetniacz, piasek, grysy
i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego zgodnosci zastosowanych
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materiatdw z wymaganiami ST,
3. Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodnosci z wymogami ST
i uzyskaniu pozytywnej opinii wydane] przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

4,  Wszystkie badania niezbedne do wykonania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze SST

bedg wykonywane W 1aboratoriUm: e e et et e s

5. Koszty niezbednych badart do wykonania robdt ponosi Wykonawea.

§ 9 Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia nalezytego wykaonania
Umowy w wysokodci 10% wartosci umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. pkt. 1.1. tj. w kwocie:
......................................... 2k
SHOWIIE L erririieesressar e ssrass rasasas s esarrr e ansteas s atsstrsssseassssen sruann sesrrasessnssissastasssuren sesatnsts rasissnsses srres resans seranssisanssnests sansrasasaeans

w formie _

2. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy moze by wnoszone wedtug wyboru wykonawey w jednej
lab kilku formach, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamdwien
publicznych {tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z péin. zm.)

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje sie art. 149
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U, z 2017r. poz. 1579 z pdin. zm.)

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach
przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzier uznania Umowy za nalezycie wykonang Strony
uznajg dzien zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajgcego protokotu odbioru robat.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czesc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1
bedzie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajacego protokotu
odbioru robot tub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze kofncowym, w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia usuniecia tych wad.

b} Czesc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy sfuzgca do pokrycia roszczen z tytutu gwaranciji
rekojmi za wady (30%) zwrécona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady

& 10 Zmiana Umowy

1. Zamawiajgey dopuszeza zmiane umowy w przypadku:

b} jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznosé przeprowadzenia prac, ktére nie byly
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonac podwyzszenia umownego wynagrodzenia. Zwiekszenie
wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez dodanie do kosztorysu ofertowego prac,
ktére sg niezbedne do wykonania zamodwienia oraz dodanie ich wartosci do wartosci umownej.

Wykonaweca nie moze zgdad podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania zgody zamawiajgcego. :

c) jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznosé odstapienia od wykonywania prac, ktdre byly
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedgcych podstawa obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonad zmniejszenia umownego wynagrodzenia.
Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywad sie poprzez wykreslenie z
kosztorysu ofertowego prac, kidre nie beda wykonywane i odjecie ich wartosci od

wartosci umownej. '

d) zmiana cbowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiane kosztdw
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawizjgcy dopuszcza moezliwasé zmiany
wynagrodzenia o kwote rdwng w kwocie podatku zaptaconego przez Wykeonawce.

e} zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

f) zmiana inspektora nadzoru, bad? kierownika robdt

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
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sytuacjach:

a)

c)

d)

f)

g)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét beda
nastepstwem okolicznodci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegbinoéei beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowe] w zakresie, w jakim ww, okolicznosci miaty lub bedg mogly mieé wplyw na dotrzymanie
terminu zakoiczenia robét,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidfowe wykonanie robét,
w szezegdlnodei z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,
gdy wystapi konieczno$é wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania
przedmioty umowy ze wazgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
wystapia opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci [ub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji pafnstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoici, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnodé,
gdy wystapia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww, decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie 53
nastepsiwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie do'puszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wsirzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia sh‘_y WYZ528] uniemotliwiajacel wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

przediuzajaca sie procedura przetargowa

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek credci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub  technologicznych, niz wskazane
w kosztorysie, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzad grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych fub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyietych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w kosztorysie
oraz w STWIORB, w szezegblnodci  napotkania  niezinwentaryzowanych iub  bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznodci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych'lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjarmi w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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f) wystapienia sily wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z jej
postanowieniami. : )

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleinege z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt3.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgceych realizacji projektu.

6. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakoriczenia robdt na
podstawie pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmictu umowy na podstawie pkt 3 lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 5 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisemn zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

7. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 6 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakie nie pdéiniej
niz w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzied
sig o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

8. Wvykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okredlone
w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zgdania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezace] dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 2adania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

10. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w pkt 8. i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,
o ktérej mowa w pkt 91 przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 wraz z propozycia
wyceny robot | informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego adania zmiany umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

13. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopinioWanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptac]i zadania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznoscl.

§ 11 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgce] odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienaleiycie | pomimo pisemnego
wezwania Wvykonawcy do podjecia wykonywania lub naleiytego wykonywania umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacege,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuiszy niz 20 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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4.

5.

1.

2.

¢} z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczal robét albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia
robét,
d) podzieca catos¢ robét lub dokonuije cesji umowy, jej czedci bez zgody Zamawiajacego,
e) podzleca jakgkolwiek cze$é¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy naiozyt obownqzek
wykonania przez Wykonawce whasnymi sitami,
f) odstgpienie ..
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznodci uzasadniajace} odstgpienie, jezeli zaistniejg okolicznoéci uniemozliwiajace realizacje
przedmotu umowy. W tym przypadku Wykonawca moze 2adad wyfgcznie wynagrodzenia naleinego z
tytutu wykonania czesci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodei powodujgce], ze wykonanie umowy nie leiy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcla Umowy, Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych akolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze 23daé wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okredlonym w umowie na czgé¢ zobowiazania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.
Odstgpienie od umowy nastepuje za poérednictwem [istu poleconego za potwierdzeniem odbioru fub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadezenia

o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 12 Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonaweca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznedci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej {jesli dotyczy) lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu adbioru przekracza 10 dni;
¢} na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdinienie w wykonywaniu robdt trwa diuzej niz 15
dni.
Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru ub
w formie pisma zloionego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 13 Cbowigzki Wykonawcy | Zamawiajgcego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wiasnosci,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyC teren
budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnesé oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpéiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosc
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgfoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od umowy 2 przyczyn niezalernych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy
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przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego maj‘atku Zamawiajgcemu. '

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokaonania w terminfe 7 dni do odbicru robdt przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

W przypadku cdstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zbbowiqzany niezwlocznie
zorganizowad usunigcie sprzetu i robét tymcezasowych na swdj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robdt tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odsigpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§ 14 Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wediug stanu na dzien
odstapienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umows, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

Szezegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i rebdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot 1 wykaz tych materiatéw, konstrukeji fub urzadzed, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku,

Zamawiajacy zapfacl Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra fest winna odstapienia od Umowy.

§ 15 Kary urnowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) zazwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za
kazdy dzier zwitoki, liczge od terminu zakoriczenia robét zapisanego w umowie brutto.,
b) zastwierdzenie braku oznakowania robdt lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu:
- poraz pierwszy w wysokosci 1 000,00 =1,
- za kazde nastgpne w wysokosci 2 000,00 zt.
¢} za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzieft opdZnienia liczony od terminu
WYZNaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
d) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 5% wartosdci wynagrodzenia umownego brutto,

e} zastwierdzenie braku wznowienia granic pasa drogowego na catej dtugosci przebudowywane] drogi w
wysokodci 1 000 zt za kazdy przypadek,
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f}  za stwierdzenie braku wymaganego wznowienia granic pasa drogowego oraz wniesienie roszczenia
do Zamawiajgcego z tytufu bezprawnego zajecia wlasnosci prywatne] lub panstwowej w wysaokosci
10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za dang droge

g)  wprzypadku braku zaptaty lub nieterminowsej zaptaty Wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziert zwtoki w zapfacie, naliczang
od terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczace] podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce
2 dalszym podwykonawca,

h)  w przypadku nieprzadiozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokoscei 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto

i} w przypadku nieprzediczenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosdci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

jt  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, na skutek
zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenfa umownego brutto.

k) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtoienie w ferminie na wezwanie Zamawiajgcego
dokumentdw, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 oraz ust. 7 w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek. W
przypadku kolejnych wezwan i nieprzediozenia do wgladu fub nieprzedtozenia w terminie przez
Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 oraz ust. 7 kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie.

I} Jezeli kara umowna z kidregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesione]j szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okrestonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

m) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)  ztytuiu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto,

b} za zwtoke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dfa ptatnosci
nieterminowych

n) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z wystawionej faktury.

o) lezeli kara umowna z kidregokolwiek tytuiu wymienionego w pki. 3 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Wykenawca moze dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

p) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dziert zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zapiaty.

g) Termin zaptaty kary umowne] wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdinienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umowne] moze 2adacé odsetek ustawowych za kazdy dzied opdinienia

r) Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci nalezngj
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 16 Odbidr robét

Zamawiajgcy nie przewiduje odbiordw czesciowych.

Odbidr koricowy jest dokanywany po zakofczeniu przez Wykonawce catoéci robdt budowlanych
skiadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika budowy wpisanego

do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakorczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowoéci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby | sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, zadwiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbiordw technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego | upowaznionych przedstawicieli Wykonawey,
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistéw
branzowych. ' _
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koricowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.
lezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, e roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sy gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwad odbidr koricowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do'wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
rtozonosé ich techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosdci odbioru koAcowego.
Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowege robdt. Podpisany protokdt odbiory kohcowego robdt
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczed stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie fub
w sposob ustalony w protokele odbioru koricowego, Zamawiajgey, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy.
Za dzieri faktycznego odbioru konicowego uznaje sie dzier podpisania przez upowainionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru kodicowego robadt.
Przegigdy gwarancyjne przeprowadzane s3:

a} na 30 dniroboczych przed uptywem okresu rekojmi

b} na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladuy,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz

'z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego

terminie. .
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

lezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okredlonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym moiliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bed3 przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci | w okresie rekojmi,
w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednib: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi
{w zaleinosci od tego, ktdry z podanych okresow jfest diuiszy) , w celu oceny robdt zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokomjwany komisyjnie przy udziale upowaznionych - przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje
si¢ po upfywie okresu rekojmi lub gwaranc]i jakosci (w zaleZnosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
dfuszy).
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Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
tub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest diuzszy}, w celu potwierdzenia
usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
Z Umowy.

7 odbioru ostatecznego sporzadza sie przed upfywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, e nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktdrych mowa
w pkt 19, co skutkuje niemoiliwoicia uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas Wykonawca
jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarangji (i ewentualnie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy o okres przedfuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§ 17 Uprawnienia z tytulu gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ... miesiecy na wykonany przedmiot
umowy.
Bieg gwarancji rozpoczyna sig z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek)
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Wykonawea bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usunigcie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.
W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie ujawnionych
wad wykonanych robdt, Zamawiajacy moze zlecié ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy {wykonanie zastgpcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy. ’
Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgfoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, -
Zamawiajacy moze obnizyé Wykonawey wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utracongj

wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne].

§ 18 Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o praceg

Wykonawea i podwykonawca zobowigzuje sie, ze roboty polegajgce na wykonywaniu nawierzchni
2 mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci co najmnigj 2 em (warstwa Scieraina} beda wykonywane
orzez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy {Dz. U. 2 2018 1. poz. 108} zgodnie z odwiadczeniem, o ktdrym mowa w ust. 2pkt 1).

Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji zatrudnienia os6b

o ktérych mowa w ust.1, w celu potwierdzenia speinienia wymagar w zakresie zatrudnienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia roboty wskazane w ust. 1 skfad oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.

Oéwiadczenie, ktdrym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ w szczegdinosci: dokiadne okreslenie podmiotu’
sktadajacego odwiadczenie, datg zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osab,
rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowiazany jest do przedkfadania Zamawiajagcemu odwiadcezer, o ktérych mowa w ust. 3,
na kazde zadanie Zamawiajgcego we wskazanym terminie.

Strona 14z 15




6. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wyjasniedd w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sdb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia roboty wskazane w ust. 1.

7. W celu potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze 3adaé
od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, innych dokumentéw, w szczegolnodci:
zanonimizowanych uméw o pracg zawartych z osobami, o ktérych mowa w ust.1 lub zanonimizowanego
zaswiadczenia wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce skiadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych

mowa w ust.1

8. lezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonaweéw, obowiazki okredlone w ust. 1-
8 obcigzajg takze Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow. Wykonaweca jest zobowiazany do nadzoru i
kontroli Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw w zakresie w/w obowiazkéw oraz do przedktadania
Zamawiajgcemu dokumentaw i odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 1 7 dotyczacych Podwykonawedw

i dalszych Podwykonawcdw.

§ 19 Procedury rozstrzygania sporéw

1. wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwiazku z umowa bedg rozstrzygane przez
sad wiadciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie przepisu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIACY WYKONAWCA
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