WZOR Zat. Nr 9c do SIWZ
UMOWA NR ..o /2018

zawarta W dniu weeeeeeeereeeieeen. 2018 roku w Sobkowie pomiedzy
Gming Sobkdw Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw_zwana dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowana przez:
Wojta Gminy- Pana Tadeusza Domiriczaka
przy kontrasygnacie: Barbary Sfomy — Skarbnik Gminy

........................... reprezentujacym fIrMe e s s
wpisany do KRS pod nr .ccvnenncrcnecnny NIP {ICT . P
zwanym dalej ,Wykonaweg”

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zaméwien publicznych {tekst jednolity Dz.U. 2 2017, poz.
1579 z poin. zm.} i wybraniu oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej :

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

Przebudowa oraz remont drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Sobkow w 2018 roku”

w czesci 3 zamowienia w tym:

1. Budowa chodnika w drodze wewnetrznej przez m. Osowa od drogi gminnej Nr 3830017  w kierunku
terenu rekreacyjno- sportowego od km 0+047 do km 0+082 dt. 35 m. Chodnik wraz z odwodnieniem.

{Budowa dalszej czesci chodnika w Osowej).
2. Przebudowa drogi gminnej nr 383018T Sobkdw ul. Dtuga od km 0+533 do km 0+633 dt. 100 m.

2. Szczegolowy zakres przedmiofu umowy okreslony jest w kosztorysie ofertowym stanowigcym  zatgcznik
nr 2 oraz , zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowigca zafgcznik nr 1, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujgcymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w terminie okreélonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,, robotami budowlanymi”.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty uwzglednione w przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. lezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w pkt 4, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi byé poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy. 7

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarze robét, kidre
nie byty mozliwe d¢ przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktdre s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospedarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw fub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartoéé wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza {acznie 50%
wartoéci Umowy bedy przyimowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

7.  Whykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w przedmiarze robdt, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy. — zmiana umowy
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8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania Wykonawcy
na pi¢émie uzgodnionych z Zamawiajacym polecet a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlinosci poprzez:

a) zmniejszenie fub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do botrzeb realizacj
przedmiotu Umowy lub p'omin]e;cie poszczegdinych robdt budowlanych, opisanych w przedmiarze
robst, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

9. Zamawiajgcy zwraca szezegdlng uwage na koniecznodé ochrony reperéw oraz stupkdw granicznych
‘w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usuniecia reperu, fakt ten nalezy zglosic
do Powiatowego Osdrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia
lub naruszenia znakdw koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca rohdt.

10. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie
konsekwencje prawne z tym zwiazane.

11. Dbato$é o przestrzeganie przepiséw ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony drodowiska

na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy. Wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem

srodowiska oraz niewfasciwym postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

12. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej lub
publicznej. W razie korzystania w trakcie robdt z terenu, ktérego wiascicielem jest osoba trzecia,
Wykonawea uzyska zezwolenie na wejscie w teren, a po zakoficzonych robotach przywrdci teren do stanu
pierwotnego i przekaze go wtascicielowi ze stosownym protokotemn oraz pokryje zwigzane z tym koszty.

§ 2 Okres obowigzywania Umowy

1.  Termin zakorfczenia robét: 20 lipca 2018 r. _
2. Rozpoczecie realizagji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego terenu budowy i protokolarnym jego przejeciu przez Kierownika budowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zasady ogdine
1.1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
zlozong Ofertg przetargowg Wykonawey na kwote bruito:
w czescl 3 zamowienia: ........ 4,
LY (o8 41T OO U TSRS

w tym:

1.Budowa chodnika w drodze wewnetrznei przez m. Osowa od drogi gminnej Nr 383001T w kierunku
terenu rekreacyjno- sportowego od km 0+047 do km 0+087 df. 40 m. Chodnik wraz z odwodnieniem.

{Budowa dalszej czesci chodnika w 0SoWEj). .cieeesmessssennenas 21 Brutto
2.Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkdw ul. Ptuga od km 0+533 do km 0+633 df. 100 m.
sereesssnennennns 2H BPULLO

1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
1.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okredlonymi Umowa. .

1.4. Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilodcl | odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiardw i
odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych.

1.5. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z jego realizacja, niezhedne
do jego wykonania, a w szczegdlnoscl roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
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budowy, koszty wykonania, utrzymania i fikwidacji zaplecza budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie
pochodne w tym materiaty, robocizna, optaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.
1.6. Wykonawca gwarantuje stafosc zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem ofertowym:
a} W okresie cbowigzywania umowy '
b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robdt ckreslonego
w § 2 do czasu odbioru korficowego robot.

1.7. Wynagrodzenie naleine Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT  obowigzujacej
w chwili powstania obowiazku podatkowege.

2. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete
w kosztorysie ofertowym

2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji

Umowy a nie ujgte w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania umowy, nie s3 uwzglednione w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b} jezeli nie mozna wycenic¢ robét niezbednych do wykonania umowy a nie ujetych w kosztorysie
z zastosowaniem metody, o ktére] mowa w pkt. 2, ust, 2.1 ppkt. 3, Wykonawca powinien
przedtoiyé do akceptacji Inspekiora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych {np. SEKOCENBUD, Intercenbud, itp.) dla wojewddziwa, w ktérym
roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiae, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

2.2. Wykonawca dokona wyliczed, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, przed
rozpoczeciem tych robdt. .

2.3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.1, Zamawiajacy wprowadzi  korekte kalk&lacji, stosujac

opisane zasady.

§ 4 Ptatnosci

1.  Platnosé w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.1 zostanie dokonana przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawoy Nl ..., s
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami
potwierdzajacymi wykonania robodt tj. protokdt odbioru wykonanych robot podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robét wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w § 16 Odbidr robét ust. 4 '

2. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenta rachunku

bankowego Zamawiajgcego kwota wynagrodzenia.

3.  Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Pedwykonawcdw.

4. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca na zasadach okreslonych § 5 Podwykonawcy umowy,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz o$wiadczeniem/ odwiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcéw o braku
zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawey wyjasniajgce dlaczego podwykonawca
odmowit 2tozenia odwiadczenia.

W przypadku nie dostarczenia owiadczen wszystkich podwykonawcdw {w tym dalszych podwykonawcéw)
robot budowlanych lub dostarczenia adwiadcezer, z ktérych wynika,
2e Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwiazku z realizacja prac, a takie
w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgeych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miaf prawo do

1l
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10.

11.

12.

14.

wstrzymania platnosci stosownej czesci fakiury, przy czym powyisze nie stanowi opdznienia w zaptacie

nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawey (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego
do czasu az roszezenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana platnosc zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego mimo nie przedstawiénia odwiadczenia podwykonawcy {dalszego podwykonawcy) jesliten.
hezpodstawnie odmawia jego podpisania, @ Wykonawca hezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentdw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w ramach przedmictu zamdéwienia, o ktdrym mowa w & 1 niniejszej umowy, powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przediozeniu niepodlegajgcej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na konto
odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. ' .

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezpoérednio
na konte podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienta okolicznosci, o ktorych mowa
w ust.5-6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy { oraz symbol i numer umowy z
podwykonawca-jezeli dotyczy).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznodci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o poc[wykonaws'two, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktorej mowa w ust. 6, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszermu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuije o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informadji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnodc zaptaty alho

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosc nafeznej
zapfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie naleiy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 6, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Koniecznoéé wielokrotnego (1), wiecej niz dwukrotnego} dokonywania bezpodredniej zaptaty

podwykonawecy lub dalszemu podwykonawecy, o ktdrych mowa w ust. 8, lub koniecznosdé

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie

zamdwienia publicznego przez zamawiajgeego.

§ 5 Podwykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcdw.
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2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcey przewidziany w umowie
o podwykonawstwao nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia  doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
fub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcey
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzecd umowe
o podwykonawstwo w zakrasie robdt budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
ramdwienia, o ktérym mowa w &1 niniejsze] umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcy, {przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca skltada projekt wraz ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy)}, a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od
przekazania moze zgtosié pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okredlony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych, o ktérych mowa
w ust.1 przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moie wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikadji istotnych warunkdw zamdwienia
oraz gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykanawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,
b} na dostawy materiafdéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
¢) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWIOR

6. Wychzehie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okrestony w ust.
2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajgcy bedzie prowadzit kontrole ptatnosei naleznodci dla podwykonawcdw oraz dalszych
podwykonawcdw za wykonany przez nich przedmiot umdw:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byly wykonywane przez
podwykonawecdw (w tym rowniei dalszych podwykonawcdw) do faktury rozliczeniowe]
z Zamawiajgcym Wykonawca przedtozy odwiadczenie podwykonawcy/podwykonawedw o braku
zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawey wyjasniajace dlaczego
podwykonawca odmdwit ztozenia oswiadczenia,

-b} w przypadku nie dostarczenia odwiadczen wszystkich podwykonawcdw (w tym dalszych
padwykonawcow}) lub dostarczenia oswiadczen, z ktdrych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich podwykonawcdw w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku
dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do.wstrzymania ptatnosdci stosownej czesci faktury, przy czym powyisze nie stanowi opdznienia

. w zapfacie i nie bedzie skutkowad naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana

kwota stanowic bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy {w tym dalszego
podwykonawcy)w stosunku do zamawiajacego do czasu a2 roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie
roszezenia. Wstrzymana pfatnosé zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jedli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentdw, ze nalezne ptatnodci zostaty wykonane.
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10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robét budowlanych bez zgody Zamawiajacego

lub nieprzediuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wyjatkiem
umdw podlegajacych wytaczeniu stanowi razgce naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek
naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajgcy moze natozyé na Wykonawce kare
umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstapic od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu

szczegbtowe informacje dotyczace pedwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcdw

w zakresie prac powierzonych kazde] t-akiej jednostce oraz dotyczace osigghietego w dacie przygotowania
takie] informacji etapu préc, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego posurmowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzgdzenia tej informacji.

12. Szczegoty | konsekwencje zawarto w art. 647" k.c.
13. W przypadku wykonania zamdwienia sitami wlasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie

miat zastosowania.

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umdéw o podwykonawstwo z dalszymi

Ead

w N

v

podwykonawcami.

§ 6 Nadzér Inwestorski

Nadzér nad realizacjz Umowy ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

“Ktéry bedzie dziataé w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych ze specyfikacjami’
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz postanowieniami warunkow umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy,
pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajacego Projektu
organizacji ruchu na czas realizacji robét.

§ 7 Kierownik Budowy

Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji zamodwienia zapewni¢ petnienie funkcji Kierownika budowy
przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy oraz wykazie osob.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0BI&! o,

Oscba wskazana w ust. 1 bedzie dziatac w granicach umocowania okreslonego w ustawie — Prawo
budowlane.

Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy.

W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osobe niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany
jestdo: .

1)pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany;

2)pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktdra zamierza pefni¢ obowiazki kierownika budowy
spetnia kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie.
Zamawiajqcy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmianeg Kierownika budowy, w przypadku gdy
Wykonawca nie wykaze speinienia kryteriow, o ktdrych mowa w ust.5 pkt 2 Zamawiajacy zastrzega prawo .
do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanowien, okreslonych w ust. 5.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony oswiadczaja, 2e Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia nalezytago wykonania
Umowy w wysokosci 10% wartosci umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.1. tj. w kwocie:

stownies; ...
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Zabezpieczenie nalezytego. wykonania umowy moze byé wnoszone wedtug wyboru wykonawey w jednej

fub kilku formach, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdin. zm.)

Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje sie art. 149

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych {Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z pézn. zm.}

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach

przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za nalezycie wykonang Strony
uznajg dzien zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajgcego protokotu odbioru robét.

Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czest zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1
bedzie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajgcego protokotu
odbioru robét lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia usunigcia tych wad.

b) Czesc zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za
wady (30%) zwrdcona zostanie w ciggu 15 dni od daty upfywu okresu rekojmi za wady.

2.

3.

4.

5.

1.
b)
c)
d)
e)
f)

§ 9 Zmiana Umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

jedli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznosdd przeprowadzenia prac, ktdre nie  byty
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedgcych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonac podwyzszenia umownego wynagrodzenia. Zwiekszenie
wynagrodzenia urhownego bedzie odhywac sie poprzez dodanie do kosztorysu ofertowego prac,
ktdre sg niezbedne do wykonania zamowienia oraz dodanie ich warto$ci do wartosci urnownej.
Wykonawca nie moze igdaé podwyiszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajacego.

jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznosé odstapienia od wykonywania prac, ktdre byly
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowege zamawiajgcy moze dokonad zmniejszenia umownego wynagrodzenia,
Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez wykreslenie z

kosztorysu ofertowego prac, ktére nie badg wykonywane i odjecie ich wartosci od

wartosci umownej.

zmiana obowiazujgcej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmiane kosztdw
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
wynagrodzenia o kwote réwna w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawee.
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

zmiana inspektora nadzoru, badz kierownika robot

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoniczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach: :
a} jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedg

b}

c)

nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdinosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentaci
projektowej w zakresie, w jakim ww. okelicznosci miaty iub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakofczenia robét,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemosliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okredlonej: umowa, nermami lub innymi
przepisami, wymagajacei konkretnych warunkdw atmosferycznych, jeieli koniecznos$é wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

gdy wystapi koniecznosdé wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu: umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktdére wstrzymujg lub opdinialg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
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d}

e}

f)

g)

h)

niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji pafstwowej, ktdre nie sa nastepstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
gdy wystapia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opéinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ fub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony oOrgan, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, '
wystapienia sty wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

przediuzajaca sie procedura przetargowa

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrdw technicznych,
technologii wykonania robadt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d}
e)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objete] przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzarn technicznych [ub  technologicznych, niz wskazane
w kosztorysie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o kitdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotachnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe], rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére mogg skutkowal w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienaletytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w kosztorysie
oraz w STWIORB, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych iub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych ko'lizji,

wystapienia sity wy2szej uniemotzliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony do Zadania zmiany wynagrodzenia naleinego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy [ub dokonywania piatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
Jub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

6. Jezeli Wykonawea uwaza sig za uprawnionego do przediuzenia terminu zakoriczenia robdt na podstawie
pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrédw technicznych, technologii wykonania

robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 3 lub zmiany

wynagrodzenia na podstawie pkt 5 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejsze] umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do 2gdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 6 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie poiniej niz

w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzied sig

o danym zdarzeniu Jub ckolicznosciach.
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8. Wvykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktarym mowa w pkt 6 wszelkich innych
dokumentdw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowane] w oparciu o zasady
okreslone w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, 1 informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany umowy,
stosowanie do zdarzenia {ub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji konieczne] dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. .

10. Po otrzymaniu wniosku, o kidrym mowa w pkt 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jege zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdérej mowa w pkt 8. i wydania
Wykonawcy polecenia prowédienia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany. -

11. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,
o ktérej mowa w pkt 9 1 przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pki 6 wraz z propozycjg
wyceny robdt 1 informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robét, t przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceplacji zgdania zmiany.

13. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania 2gdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wvykonawce o akceptacji Zzadania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawcy
w formie pisemne] w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 10 Odstapienie od Umowy przez ZamaWiajacégo

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niégo
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania Iub naleiytego wykonywania umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b} bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 20 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albe
pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia
robot,

d) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e} podzleca jakgkolwiek cze$é przedmiotu umowy, co do kidrej Zamawiajacy nalozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, _

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy 0 okolicznodci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli zaistniejy okolicznosci uniemoiliwiajace realizacjg
przedmiotu umowy. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleinego z
tytutu wykonania czesci ui’nowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moizna byio przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapié od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$é zobowiazania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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5. Odstagpienie od umowy nastepuje za podrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru ltub
w formie pisma ztoionego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania odwiadczenia

o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 11 Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

1.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powsfaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej {jesli dotyczy) lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b} 2wtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;
c) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdinienie w wykonywaniu robdt trwa diuiej niz 15
dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ziozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 12 Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
Z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone izycia i wiasnosdi,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé teren
budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat platnosé oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows, najpdiniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wvykonawca zgltosi Zamawiajgcemu gotowosd
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpéiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykanawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych '

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozdr terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przer Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowac usuniacie sprzetu i robdt tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w odwiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 13 Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt odbiory robdét przerwanych i robot zabezpieczajgeyech wedlug stanu na dzied
odstapienta, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstapienia. '

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobietych Umowa, jezeli odstapienie nastapifo z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgeych w toku, inwentaryzacja
robdt | wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiednigj faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na
dzient odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar urmownych oraz ewentualne
roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji Jub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna adstapienia od Umowy.

§ 14 Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartodci wynagrodzenia umownego za
kazdy dziert zwtoki, liczgc od terminu zakoriczenia robdt zapisanego w umowie brutto.

b} zasiwierdzenie braku oznakowania robdt lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu:

- poraz pierwszy w wysokosci 1 000,00 2,
- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 2.

c) zazwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze tub w okresie rekojmi oraz gwarancji w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdinienia liczony od terminu
wyznaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

d} ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn zateznych od Wykonawcy —

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

e) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzied zwioki w zapfacie, naliczang
od terminu zaptaty wynikajacego z umowy faczacej podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce
z dalszym podwykonawca, _

f)  w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o padwykonawstwo, kidrej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstweo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na skutek
zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytufu wymienionego w pkt I nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdinych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto,

b) za zwtoke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci
nieterminowych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.
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Jetzeli kara umowna z kidregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ edszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych okrestonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po upiywie terminu jej zaptaty. :

Termin zaplaty kary umowne]j wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opo6inienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzieft opdinienia

" Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleine]

Wykonawecy nie zwalnia Wykonawcy z obhowigzku ukoniczenia robét lub jakichkélwiek innych obowifgzkdw i

zobowigzah wynikajacych z umowy.

§ 15 Odbiér robét

Zamawiajgcy nie przewiduje cdbioréw czesSciowych.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego

do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykanawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdinosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, Swiadectwa kontroli jakodci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawey.
W uzasadnionych przypadkach komisja moe zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do QOdbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnodci odbioru korficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgeych korzystanie 2z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob | sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawey
termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonosd ich techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokdt odbioru koficowego robdt. Podpisany protokét odbioru koricowego rohét
jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tredei protokotu termin 1 sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposdb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robdt,
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi

b} na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sy komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcey nie wstrzymuje przeprowadzenta przegladu,
a Zamawiajgcy jest wOwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreSlonym przez Zamawiajgcego
terminie.
Przeglady gwarancyine polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.
lezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym moizliwosci techniczne fub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecla wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci | w okresie rekojmi,
w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakoéci lub okresu rekojmi
(w zaleznosci od tego, ktdéry z podanych okreséw jest dfuzszy) , w celu oceny robdt zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykbnawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
upfywie okresu rekojmi lub gwarancii jakosci {w zaleZnosci od tego, ktdry z podanych okresdéw jest
dfuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi fub
gwarancji jakosci {w zaleinosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dfuiszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych wad i potwierdzenia wypefnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkédw wynikajgcych
Z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktdrych mowa w
pkt 19, co skutkuje niemozliwodcig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczen'f‘a naleiytego wykonania umowy o okres
przedfuienia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostaiecznego, do uplywu ktdrego

Wykonawca jest zobowigzany usunac wady.

§ 16 Uprawnienia z tytutu gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji na okres ... miesigcy na wykonany przedmiot
umowy.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koAcowego odbiory przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad {usterek}
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.
W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych
wad wykonanych robdt, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt | ryzyko
Wykonawcy {wykonanie zastepcze) i potracic ponlesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy. '
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Gwarancia ulega automatycznie przedfuzeniu o cokres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokalarnie. '
Jezeli wady nie uniemozliwiajg uiytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot cdpowiednio do utraconej
wartoéci uzytkowe), estetycznej i technicznei.

§ 17 Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez
sgd whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych postanoWieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisu ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwien publicznych, ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego i jeden

dia Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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