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Zatgeznik nr 7
Projekt
Umowa Nr.../2021

zawartaw dniu ..., Wit pomiegdzy:

REGON ... CNIP: , zwang dalej ,,Wykonaweg” , ktérg

na podstawie zarzadzenia Wojta Gminy Sobkéw Nr 2.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku
w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien

publicznych ( Dz.U. z 2019 r,, poz. 2019 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelnienic obowigzkow
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branzy  elektrycznej dla  zadania
»1ermomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Sobkowie”. w specjalnosci
instalacji i sieci elektrycznych.

2. Integralne czgsci niniejszej Umowy stanowia nasi¢pujgce dokumenty:
e Zalacznik nr 1 — Zapytanie Ofertowe,
e Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawey,

3. W przypadku rozbieznosci przepiséw poszezegélnych dokumentédw, pierwszefistwo
majg przepisy dokumentu wymienionego we wezesnigjszej kolejnoscei.

§2
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.
W ramach inwestycji pn.: ,Termomodernizacia budynku Urzedu Gminy
w Sobkowie” Inspekior nadzoru bedzie zobowigzany do nadzorowania i zarzadzania
robotami budowlanymi w zakresie: montazu fotowoltaiki, montazu instalacji o$wietlenia oraz

lamp odwietleniowych.
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Ponadto inspektor nadzoru jest zobowigzany do:

e reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

J organizowanie narad budowy co najmniej raz w tygodniu, w czasie kiedy
prowadzone beda roboty;

® uruchomienie i przekazanie Zamawiajgcemu wykonanego obiekiu, po
przeprowadzeniu stosownych kontroli przez odpowiednie instytucje w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie igcznie z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie,

® szkoleniu personelu Zamawiajgcego,

e usunieciu wszelkich wad powstatych w okresie gwarancji,

& wykonaniu wszelkich innych dziatan niewymienionych powyzej, a koniecznych
dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.

4, Szczegdtowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego okreslaja:

® Projekt budowlany, przedmiar robdt budowlanych oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych - zalgeznik nr 9 do zapytania ofertowego
nr BL.271.44.2021.

1. Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego przez Wykonawce robdt budowlanych:
a) rozpoczecie robdt : po podpisaniu umowy - wraz z rozpoczeciem robdt przez
Wykonawce robdt budowlanych,
b) przewidywalny termin zakonczenia robdt: do 30.09.2022 r.

§3
Terminy przekazania materialéw wyjsciowych oraz wykonania przedmiotu umowy.
1. Inspektor nadzoru wraz z podpisaniem umowy otrzymuje od Zamawiajgcego:
a) 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej;
b} kserokopie umowy zawartej z Wykonawca robot budowlanych wraz z ofertg
Wykonawcy roboét budowlanych;
c) imnne posiadane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace przedmiotowe]
inwestycji.
2. Ustala si¢ nastepujgce terminy realizacji umowy:
a) rozpoczecie: po podpisaniu umowy - wraz z rozpoczeciem robdt przez
Wykonawce robot budowlanych;
b) zakoficzenie: do dnia uplywu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcg
robot budowlanych na zakres robédt objety umows (60 m- cy), tj. po:
e odbiorze koncowym inwestycji 1 uzyskaniu przez Wykonawce robdt budowlanych
pozwolenia na uzytkowanie tej inwestycji;
e rozliczeniu inwestycji przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru;
e czynnosciach przegladow w trakcie rekojmi 1 odbioréw po uplywie okresu rekojmi.

§4

Wynagrodzenie i platno$ci
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I.  Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie
z zalaczong oferta Wykonawey w kwocie: ... zhnetto +.............. zt VAT
(G 00) ™ e, zl brutto (............ % od wartosci robot brutto)

(stownie 7t brutto:
...................................................................................................................... )

2. Rozliczenia migdzy stronami odbywaé sie beda na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Wykonawce nie czescie] niz raz w miesigcu o wartosci
proporcjonalnej do rzeczowego zaawansowania robdt budowlanych, z zastizezeniem, ze
10 % wynagrodzenia umownego zostanie wyplacone po odbiorze koficowym inwestycji
oraz przyjeciu i akceptacji bez zastrzezen Zamawiajgcego kompletu dokumentoéw
rozliczeniowych.

3. Faktura koncowa w wysokosci 10% ptlatna po:

a)  przeprowadzeniu 1 spisaniu protokolu odbioru koncowego stwierdzajacego
prawidlowe wykonanie rtobot budowlanych begdacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego;

b)  rozliczeniu budowy z Wykonawcg robét budowlanych;

¢}  roziiczeniu budowy z Zamawiajacym;

d)  przedstawieniu przez Wykonaweg robot dokumentow potwierdzajacych
uregulowanie wobec Podwykonawcow wszystkich naleznodci wynikajaeyeh z
zawartych z nimi przez Wykonawce umow w celu zrealizowania niniejsze)
umowy — jezeli dotyczy.

4. Termin platnosci faktur ustala sig do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto podane przez Wykonawce w
fakturze. Datg zaplaty bedzie dzien obeigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia na kazdej z faktur danych dotyczacych
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

8.  Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych [ub uzupelniajacych skutkujacych
zwickszeniem wartosci zadania inwestycyjnego, nad ktdérym sprawowany jest nadzor
inwestorki, wynagrodzenie Inspektora wzrosnie o udzial procentowy zwigkszone)
warto$ct robot.

§5
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do obowiazkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1. Prowadzenie pelnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad catoscig realizacji
inwestycji okreslonej w pkt. 2 przedmiotu zamowienia tj. w zakresie technicznym,
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami,
w szezegdlnosei w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i
przepisow w tym zakresie obowiazujacych. Nadzor powinien byé prowadzony pizez
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specjaliste branzowego posiadajgcych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami
prawa polskiego.

Wykonanie wszystkich obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z
art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (t.J. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Rozliczenie budowy z Wykonawcg robdt.

Rozliczenie budowy z Zamawiajgcym.

Kontrola zgodnosei realizacji imwestycji z dokumentacia projektows, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i1 odbtoru Robdt Budowlanych oraz z przyjetym w umowie z
Wykonawcg robdt harmonogramem realizacji.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za otrzymywanic od Wykonawcy rozliczen oraz
weryfikowanie tych rozliczen.

Komntrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét.

Rozstrzyganic watpliwoscl natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot,
zasiegajgc w razie potrzeby opinii rzeczoznawcow,

Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepdéw w realizacji zadania zgodnie
z  dokumentacjg techniczna, dokumentami przetargowymi oraz  przyjetym
harmonogramemn oraz informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore moga
zagrazac zakonhczeniu inwestycji oraz zaproponowanie programow naprawczych.
Monitorowanie, sprawdzaniec oraz wystepowanie do Zamawiajgcego z wnioskiem
dotyczgcym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji  robot
budowlanych.

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan, ktére
bedg prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu, w czasie
kiedy na budowie bgdg prowadzone prace oraz przygotowywanie notatek 1 raportéw w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktdre wplywa na postep
robot. W spotkaniach tych powinny uczestniczy¢é wszystkie strony zaangazowane w
projekt.

Udzielame regularnych konsultacji 1 doradztwa technicznego Zamawiajacemu, czynnego
uczeslniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze
realizacji projektu oraz udzielanie wyjasnien.

. Zawieszenie robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie zycia

lub zdrowia ludzi bgdz spowodowaé znaczne straty materialne.

Biezace konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjetych
rozwigzan w projekcie oraz rozwigzan alternatywnych.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatdw 1 wyroboéw nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez
kierownika budowy odpowiednich dokumentoéw (atestow, $wiadectw jakosci, wynikdw
badan dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow), dokonywanie ich
oceny na placu budowy przed ich whudowaniem.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego
o realizacji robdt, a w cyklach miesigeznych zlozenia dla Zamawiajgcego pisemne)
informacji dotyczacej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szezegdlnym uwzglednieniem
przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego
zakresu robo6t przez Wykonawee oraz poszezegdlnych podwykonawcow, ze wskazaniem
procentowego zaawansowania IZECZOWEZO
i finansowego robdt w odniesieniu do calosct robdt  z uwzglednieniem formy
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(nazewnictwo 1 podzial na elementy/odcinki robot) wg harmonogramu rzeczowo-

finansowego — w okresie sprawozdawczym 1 narastajgco od poczatku realizacji inwestycji.

17. Branie udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdéb trzecich
wywolanych realizacjg zadania.

18. Inspektor  Nadzoru 1 Zamawiajacy zobowigzujg si¢  do  bezzwlocznego,
tj. najpézniej w ciggu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji
1 oswiadczen istotnych dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia i zadania
inwestycyjnego.

19. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli realizacji robdt na terenie
budowy w calym okresie realizacji rob6t, co najmniej 2 razy w tygodniu (wylgczone
przerwy w realizacji robdt) oraz ponadto w kazdym innym terminie, jezeli bedzie to
wymagane i niezbedne dla prawidlowe] realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

20. Kontrola prac podczas demontazu wszelkich maszyn, urzadzefi, aparatury kontrolno-
pomiarowej 1 jakichkolwiek innych elementow podlegajacych wymianie oraz ich
przekazania protokolarnego Zamawiajacemu.

21. Kompletowanie 1 kontrolowanie wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy
niezbednych do odbioru.

22, Uzyskiwanie od  Projektanta  wyjasnien  watpliwosci  dotyczacych  projektu
1 zawartych w nim rozwigzan.

23. Udzielanie Wykonawcy robot informacji, wyjasnien 1 wskazowek dotyczacych realizac)i
zamowienia,

24. Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy
niezbgdnych do odbioru.

25. Udzielanie Wykonawcy robot informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych realizacji
zamowienia.

26. Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot w przypadku, kiedy ich kontynuacja moze wywolaé
zagrozenia lub spowodowacd niedopuszcezalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem
na budowe.

27. Udziat w czynnosciach odbioru koncowego robdt, jak réwniez w czynnosciach
przegladow w trakcie rekojmi i odbioréw po uptywie okresu rekojmi.

Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majgcych wplyw na zobowigzania [inansowe Zamawiajgcego lub
naruszajgce postanowienia niniejszej umowy oraz zapytania ofertowego.

Jezeli Inspektor Nadzoru podejmie decyzje nienalezace do jego wlasciwosci bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, to dzialanie takie bedzie dla Zamawiajacego niewigzace
i niewywolujace skutkéw prawnych chyba, ze Zamawiajacy potwierdzi pisemnic taka
decyzje.

Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamowienia, Specyfikacjach Technicznych wykonania i
odbioru robdt, dokumentacji projektowej oraz w Przedmiarze Robdét zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty,
specyfikacje 1 systemy, o ktéorych mowa w art. 30 ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach.
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§6
Uprawnienia inspektora

.  Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wg ustalen §
1 pelni¢ beda nastepujace osoby legitymujace sig nastepujacymi uprawnieniami i
przynalezno$cig do izby branzowey:

- Pan (1) oo w specjalnosci elektrycznej 1
AKPIA, uprawiienia nr .........cooioiiiiiiiiiin e

2. Wykonawca o$wiadeza, ze przeznaczone do wykonania nadzoru inwestorskiego osoby
posiadaja stosowne uprawnienia budowlane, uprawnienia do nadzorowania robot
budowlanych, oraz niezbedng wiedze do wykonania zadania w zakresie wskazanym w
§ 2 umowy. Kserokopie uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosei do Izby Inzynieréw Budownictwa stanowia zalgeznik do umowy.

3. Na czas petnionych obowigzkéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy inspektorzy
bioracy udzial w realizacji umowy utrzymajg czlonkostwo w izbie samorzadu
zawodowego , co potwierdzajg przedkladajac aktualne zaswiadczenie o przynaleznosel
do wiadciwej izby samorzadu zawodowego oraz o§wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci.

4, Jezeli w trakcie wykonywania robot konieczna bedzie zmiana jednej z o0sob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca niczwlocznie powiadomi o
tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg zastepujaca i
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom osoby wskazanej
pierwotnie w ofercie. Zamawiajacy zaakeeptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osdb bedg rowne kwalifikacjom oséb wskazanych
pierwotnie
w ofercie.

§7
Zobowiazania i uprawnienia stron

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisow z nim zwigzanych oraz obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego tj. najpdZniej w ciggu 3
dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i o$wiadczen istotnych dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia i zadania inwestycyjnego.

3.  Wrykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wydawaé Wykonawey
rob6t budowlanych wiazacych polecen w zakresie podjecia robot dodatkowych, ani
wykorzystywaé we wlasnym interesie praw oraz rzeczy Zamawiajacego.

§8
Odstapienie od umowy.

I. Zamawiajacy moze odstapié od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawce
umowy w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami, razgcego naruszenia
postanowien ninigjszej umowy badz tez utraty przez osoby wskazane w § 6 pkt.l
niniejszej umowy do uprawniefi do wykonywania przedmiotu umowy.
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2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od obowigzujgce] umowy w razie wystapienia istoinej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt.2 , Wykonawca ma prawo
zgda¢ wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany w czgsci do dnia
odstgpienia od umowy.,

4. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy w przypadku:

a)  ogloszenia upadiosci lub likwidacji firmy Wykonawcy,

b)  wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

¢) gdy Wykonawca nie podjgt wykonywania obowiagzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

d)  gdy Wykonawca (inspektorzy nadzoru inwestorskiego) wykonuje swe obowigzki
w sposOb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

e) gdy Wykonawca regularnie opOznia sie w wykonywaniu powierzonych mu
CZynnosci.

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscei
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca (Inspektor Nadzoru), przy udziale
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi
szczegdtowy protokdt dotyczaey nadzorowanych robdt budowlanych.

7. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaplacenia kar umownych i
odszkodowania na zasadach ogolnych.

8. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelks
dokumentacje otrzymana lub sporzadzong w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§9
Kary umowne, odszkodowania
1. Ustala si¢ kary umowne w nastgpujacych wypadkach | wysokosciach:

a)  Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 wust.l za
odstapienie od realizacji umowy, z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

b)  za nieusprawiedliwione niestawienie si¢ na budowie na wezwanie Zamawiajgcego
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazda nieobecnosé;

¢)  za brak potwierdzonej wizyty na budowie, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w § Sust. 111 19 - w wysokoscei 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4
ust.1, za kazdy brak potwierdzone] wizyty na budowie lub w Urzedzie Gminy.

d)  za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ podczas odbioru robdt ulegajgeych zakryciu
oraz robot zanikajacych, a takze podczas odbioru czesciowego/koncowego robot —
w wysokoset 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. I umowy, za
kazdg nieobecnosé;
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e) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ podczas przegladow gwarancyinych w
okresie gwarancji na roboty budowlano-montazowe - w wysokosci 300,00 zt
brutto, za kazdg nicobecnos¢;

f)  Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawey kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w par. 4 ust. | za
odstapienie od realizacji umowy, z przyczyn za ktore odpowiedzialnos$é ponosi
Zamawiajgcy, z zastrzezeniem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 umowy.

2. Postanowiemia ust. | nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.
3. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Strone, ktora naruszyla postanowienia

UmMowy,

w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnepo wystapienia przez druga Strone z

zadaniem zaplaty.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§ 10
Zmiany w umowie
I.  Postanowienia ogdlne:
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowient zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Zze Zamawiajacy przewidzial
mozliwos¢ dokonania takie] zmiany przewidzial w ogloszeniu o zamdwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
2. Zmiany formalne:

1) W przypadku przeksztaicen podmiotowych po stronie Wykonawey skutkujacych
nastgpstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub
Zamawiajacego, dopuszcza sie zmiany w tym zakresie; stare danc zostana zastapione
nowymi,

2) Dopuszcza si¢ zmiany w osobach majacych pelni¢ okreslone funkcje w realizacji
zamowienia, jesli wezesniej wskazane osoby nie bedg mogly pelni¢ swoich funkceji ze
wzgledow losowych, sluzbowych, 2z powodu niewlasciwego wykonywania
powierzonych zadan lub z powodu niewtasciwego zachowania. Nowo wskazane osoby
muszg spelnta¢ wszystkie warunki wskazane dla tych funkeji w Zapytaniu Ofertowym
obowigzujace] w postepowaniu, na podstawie ktérego zawarta zostala umowa z
Zamawiajacymi ofercie wykonawcy. Wykonawca musi uzyskaé zgode Zamawiajgcego
na powierzenie obowigzkow nowej osobie. Zmiany takie wymagajg zmiany umowy
oraz moga wymagaé zmiany Pelnomocnictw do wydawania polecen Inzyniera. Zmiana
osoby nie moze prowadzi¢ do utraty cigglosci wiedzy,

3) W przypadku zmiany 0séb po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy tytko powiadomi
Wykonawce o takim fakcie,

4) Jezeli w toku realizacji umowy nastapi zmiana prawa, kiéra ma wplyw na projekt to
strony podejma dzialania majace na celu dostosowanie zapiséw umowy do tych zmian
prawa,

5) W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, i7 tresé¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu
sprzeciwia si¢ bezwzglednie obowigzujgcym przepisom prawa (pomimo dochowania w
tym wzgledzie nalezyte] starannosci) wowcezas pozostale klauzule pozostajg w mocy, a
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tres¢ klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposdb aby zachowaé zgodnosé jej
brzmienia z celami niniejsze] Umowy i zgodnosé z normg bezwzglednie obowigzujgcs.
Podstawa do zmiany moze by¢ aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwolawczej i
sgddw powszechnych.
. Zmiany terminu na Ukoficzenie:

1) Dopuszeza si¢ zmiang terminu realizacji niniejszej umowy; okre$lone w umowie
terminy realizacji przedmiotu umowy moga ulec przesunieciu w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych ponizej:

a)

b)

d)

g)

w przypadku dzialania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody
-np. niezwykle mrozy, $nezyce, powodzie; akty wladzy ustawodawczej lub
wykonawcze] -np. wywlaszczenia oraz niektore zaburzenia zycia zbiorowego -np.
zamieszki uliczne, akty terroru) majgcej bezposredni wplyw na termin wykonania
robot budowlanych nad ktérymi Wykonawca pelni nadzor inwestorski; termin
realizacji bedzie przesuniety o czas dzialania sily wyzszej oraz czas niezbedny na
usunigcie skutkdw dziatania tej sity,

jesh podczas wykonywamia prac okaze sig, ze konieczne do wykonania sa
czynnosci dodatkowe (ktorych nie mozna bylo przewidzied), od ktorych
wykonania uzaleznione jest wykonanie prac podstawowych -termin realizacji
bedzie przesunigty o c¢zas niezbedny do wykonania tych czynnosci,

jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamowienia,
do ktdérych wykonania zobowiazany jest Zamawiajacy lub inni zatrudnieni przez
Zamawiajacego Wykonawey, ktdrzy uzyskali dostep do terenu budowy termin
realizac)i bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania przedmiotowych
prac,

jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug / czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych niniejsza umowg (np. postepowanie
przetargowe na wybor wykonawcy robdt budowlanych), z zastrzezeniem, ze
Wykonawca tych ushug / czynnosci nie jest Wykonawca ninigjszej umowy ani
podmiot przez niego zaangazowany w realizacje umowy (poza zakresem
powierzonym Wykonawcy) - termin realizacji bedzie przesunigty o czas
niezbedny do wykonania tych ushug / czynnosci,

w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie
Zamawiajacego (w szezegolnosel uniemozliwienie rozpoczgeia realizacji prac lub
wstrzymanie prac przez Zamawiajacego), a kidrych wystapicma nie mozna bylo
przewidzieé przed zawarciem umowy — termin realizacji begdzie przesuniety o
czas niezbedny do wykonania opdznionych prac,

jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
umowy -termin zakonczenia realizacji umowy bedzie przesunigty o czas
niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wlasciwych organow,

w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia
okolicznosci zwigzanych z dzialaniami osob trzecich uniemozliwiajacych
wykonywanie prac, koniecznosci wykonania zmian / korekt projektow, zmian
przepiséw prawa polskiego albo prawa wspolnotowego - termin realizacji moze
zostaé przesunigty o czas, kiedy realizacja zamoOwienia byla niemozliwa z
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przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, lub niezbedny do wykonania
koniecznych zmian,

h)  jezeli zajdzie koniecznosé uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia
sgdu lub organu administracyjnego, ktorego koniecznodci nie przewidziano przy
zawieraniul umowy - termin zakoficzenia realizacji umowy moze zostaé
przesunigty o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,

i)  jezeli Wykonawca zlozy wniosek o zmiang terminu wykonania umowy, a zmiana
Jest korzystna dla Zamawiajacego - termin realizacji moze zostaé zmieniony w
sposOb uzgodniony pomigdzy stronami,

1) jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty blad w specyfikacji
i zaistnicje potrzeba dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektow
zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to czas na
ukonczenie moze zosta¢ przesuniety o czas w jakim musialo nastapié¢ wstrzymane
robot budowlanych nadzorowanych przez Wykonawce lub wystapilo zwolnienie
ich tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac

2) Zmiana terminu wydluzajaca czas na ukoiczenie wymaga Aneksu do Umowy.,

3) Zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowala zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawey na etapie realizacji inwestycji, moze by¢ to jedynie podstawa do ustalenia
wysokosci rekompensaty po zakoficzeniu inwestycji jesli okaze sig, ze nastapilo
przekroczenie okresu przewidzianego na realizacje niniejszej Umowy (z powodu
wstrzymania Robét z powodu Ryzyka Zamawiajacego, wystapienia zdarzen
nieprzewidywalnych o wigcej jak o 12 miesigcy w czym nalezy uwzglednié (odjaé)
liczbe dni opéznienia jakie wynikato z przyczyn zaleznych od Wykonawcey.

4) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnié cigglo$¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy oraz Polisy OC na caly okres jej realizacji i w przypadku
przedluzenia czasu na ukoficzenie bez wzgledu na przyczyne opdznienia, Wykonawca
zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego dostarczy¢ Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy oraz Polis¢ OC na przedtuzony okres obowigzywania umowy.

4. Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu w przypadku:

a) W przypadku zwigkszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy beda
wystawiane z uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwickszeniu ulegnie kwota
brutto wynagrodzenia, co wymaga Aneksu do Umowy;

by W przypadku wystapienia komecznosci nadzorowania robot budowlanych
dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnic podwyzszeniu zgodnie z
postanowicniami niniejszej Umowy co wymaga Aneksu do Umowy (nadzor
bedzie Swiadczony bowiem na zasadach wynikajacych z przedmiotowej umowy).
Faktury beda wowczas wystawiane odrebnie;

¢) W przypadku wydiuzenia czasu realizacji niniejszej umowy o wiecej jak o 12
miesigey (a przedluzenie wynika z okolicznosei niezaleznych od Wykonawey za
kazdy dodatkowy miesigc zostanie ustalona kwota rekompensaty zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy).

2) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:

a)  zmiany stawki podatku VAT;
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b)  koniecznosci rezygnacji z czesci robot budowlanych, co bedzie sie wigzalo ze
zmnigjszeniem czasochlonnosci prac w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie proporcjonalnic obnizone za procentowg warto$é robdt
niewykonanych.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda mialy wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania
zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy. W
tym celu Wykonawca przekaze pisemne uzasadnienie, w ktorym wykaze rzeczywisty
wplyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace hub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne na koszty wykonania zaméwienia
przez wylconawcg, przedstawiajagc w tym m.in. szczegotowe wyliczenia i zaleznogei
miedzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub kosztow ubezpieczen
spolecznych lub zdrowotnych, a kosztami realizacji umowy, Zamawiajgcy uzna zadanie
7a bezzasadne jesli przedmiotowe zmiany nie wplyng na koszt wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, zostana przedstawione nierzetelne dane lub Zzadanie bedzie
zawieralo omylki i bledy rachunkowe. Zmiana wynagrodzenia na skutek ww.
okolicznosci zostanie dokonana od dnia wejécia w zycie przepisdéw powodujacych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosct stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, nie wezesnigj jednak niz od daty, w ktdre] zmiany te wywolaly wplyw
na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce,

4) Zmiana wysokodci wynagrodzenia (zmniejszenie/zwickszenie) wymaga Aneksu do
WNOWY.

Zmiany nie powodujgce wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie Wykonawcey nie ulegnie zmianie w razie zmiany iloscl rozliczanych
jednostek obmiarowych w stosunku do Przedmiaru Robot;

2y Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia robot budowlanych zamiennych;

3) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wydluzenia terminu
wykonania robot budowlanych o okres do 12 miesigcy (Wykonawey w ofercie powinni
skalkulowaé realne ryzyko wydluZzenia terminu wykonama robdt o ww. okres —
przedmiotowa zmiana nie wymaga podpisania Aneksu do umowy).

§ 1
Wymagania dotyezgce gwarancji jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na $wiadczone przez siebie
ustugi.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo
bez zadnych wad 1 usterek oraz zgodnie z postanowieniami ninigjszej umowy, w
szezegblnodel postanowieniami okreslonymi w § 2.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytulu udzielonej gwaranc)i jakosci 1 rekojmi za wady
koficzy si¢ wraz z uplywem terminu gwaranc)i udzielone] przez Wykonawce robdt
budowlanych, nad ktérymi sprawowany byt nadzor (wsparcie Zamawiajgcego podczas
przegladdw gwarancyjnych).

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Karte¢ Gwarancyjna.

§ 12

Komunikacja
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg
bedzie sporzadzana w formie pisemne w jezyku polskim. Korespondencja wystana
telefaksem lub pocztg elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona
na pismie.
Na potrzeby pisemnej komunikacji pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawea wyznacza
sig:

dla Zamawiajgcego:
Imie 1 Nazwisko:

Zmiana 0s6b 1 adresoéw kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejsze] Umowy, a
jedynie pisemnego zawiadomienia drugie] strony.

§13
Postanowienia dodatkowe

Wykonawca zobowiazuje sig¢ do aktywnego uczestniczenia w  czynnosciach
kontrolnych, w szczegdlnosci udzielania wyjasnien w zakresie w jakim posiada on
wiedzeg 1 kompetencje.

Sprawy nieuregulowane niniejszg Umowa podlegaé beda przepisom obowiazujgcego w
Polsce prawa, a w szczegdlnosei przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego,
Prawa zamowien publiczaych 1 Prawa autorskiego.
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3. Ewentualne spory, kiore nie zostang zatatwione polubownie, bedg podlegaly
ostatecznemu rozstrzygnigeiu  przez Sad Powszechny wlasciwy dla  siedziby
Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja pisemnej akceptacji obu Stron, pod
rygorem niewaznosci.

5. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, raportdw i dokumentacji /
dokumentoéw sporzadzonych przez Wykonawcow oraz komunikowania sie Stron jest
jezyk polski.

6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, jeden dla Wykonawey i dwa dla Zamawiajacego.

7. Umowa wchodzi w Zzycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA: ZAMAWIAT ACY:
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