WzZOR Zat. Nr 9a
UMOWA NR .oocornnnnns /2017 '

zawarta w dnil .o, 2017 roku w Sobkowie pomiedzy
Gming Sobkoéw Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkow zwana dale ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy- Pana Tadeusza Dominczaka

przy kontrasygnacie: Barbary Stomy -~ Skarbnik Gminy

zwanym dalej ,Wykonawca”

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej :

& 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

~Przebudowa oraz remont drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy
Sobkéw w 2017 roku” w Cz@S5Ci cvuuens zamoéwienia w tym:

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okredlony jest w kosztorysie ofertowym

stanowigcym  zalacznik nr 2 oraz , zgodnie z Ofertgq Wykonawcy stanowiacg zatacznik nr

1 , zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiagzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okresionym Umowag, zwane

dalej ,robotami” lub ,, robotami budowlanymi”.

Wykonawca- zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty uwzglednione w przedmiarze robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w pkt 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 3 ust.
2 Umowy. '

- 6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnoéci nie ujete w przedmiarze

robét, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie

zamowienia 'publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia Umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robdt od 'przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania
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tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza fgcznie 50%
wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej
umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9
Umowy. — zmiana umowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecet a Wykonawca

jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdinosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdinych robdt budowlanych,
opisanych w przedmiarze robét, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na koniecznosé ochrony reperow oraz stupkéw

granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usuniecia reperu, fakt

ten nalezy zgtosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W

przypadku zniszczenia lub naruszenia znakdéw koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca

robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia sobie miejsce cdwozu ziemi | gruzu oraz ponosi

wszelkie konsekwencje prawne z tym zwigzane.

Dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy. Wszelkie kary

zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami
ohcigzajg Wykonawce.

82 Okres obowigzywania Umowy

Termin zakonczenia robot: 31 lipiec 2017 r.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego terenu budowy i protokolarnym jego przejeciu przez Kierownika
budowy.

8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

Zasady ogdlne
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg przetargowg Wykonawcy na kwote brutto:

a) w czescl 1 zamowienia: ..o zt, stownie:

1. Przebudowa drogi gminnej Wierzbica- Gajowka od km 0+180 do kim 0+675 df. 495 m

w m. Wierzbica. .omcsmrisssssasirasns z} brutto

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 3830167 Gajowka- Soko%ow Gorny od km 2+800 do km
34300 di. 500 m w m. SOKoOOW GOIMY. mursrerasessnsasarsiensas zl brutto

b) w czesdci 2 zamowienia: ... zt, stownie;




w tym:

1.

2.

3.

4.
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11,

12.

1.2.
1.3.

1.4,

1.5,

1.6.

Remont drogi gminnej Stare Kotlice- Brzeznica Nr 383007T od km 0+000 do km 0+500
o SUECY 010 o o[, zl brutto

Remont drogi gminnej nr 383031T Sobkdw ul. Spacerowa od km O+422 do km 0+444
db. 22 M. cvessssssesesasrasarnsenes zt brutto

Przebudowa drogi gminnej za posesjg Pani Piekarskiej w kierunku zaktadu Trzuskawica w
M. WIerzbiCamususssrsensnasnsnsnansanss zi brutto

Potozenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej- od posesji nr 26 przez wies

w m, Wolka Kawecka suwesvesnassssssscassssmnsas zt brutto

Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T Niziny- ST{aniowiCe i isasvsssnivsennns zt brutto
Potozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej od drogi powiatowej w kierunku
P. Jozefa Kréla w m. KOrytniCa wvvesesessssssmssensnnsenns z} brutto

Przebudowa drogi na odcinku od posesji P. Tomasza Maruszaka (przysidtek Babkow) w

M. MZUIFOWE cuasumssrsmnsrssssnnssizanas zf brutto
Polozenie asfaltu na drodze wewnetrznej do posesji P. Henryka Bratka do posesji

P. tachwa Franciszek w m. OSOWa i ssanssrizassacssznses zt brutto

Wykonanie nawierzchni asfaltowej od przejazdu kolejowego w kierunku P. Cichon,
Misiara i SObCZyKumnmvarnnrsvnansrsnnnanenes zt brutto

Przebudowa drogi wewnetrznej od drogi powiatowej Nr 01557 (byitej zlewni) na dziatce
nrew. 125 w kierunku wsi w m. ChomentdwW.nasaissssssssa s 21 brutto

Przebudowa drogi wewnetrznej w kierunku P. Tadeusza Kasperka w m.
KOrytniCaummersssanmsmsnmsnsunsannnns zt brutifo

Przebudowa drogi wewnetrznej w kierunku P. Slawomira Gorzaty w m. Korytnica
............................ zt brutto

Wynagrodzenie za wykonanie przedmictu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilodci i odebranych
robdt budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardw i odpownadajqcych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego
realizacjg, niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pechodne w tym materiaty,
robocizna, optaty ceine, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

Wykonawca gwarantuje statosé zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie

Z kosztorysem ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy
b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robdt okreslonego

w § 2 do czasu odbioru koncowego robdt,

1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

2. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

2.1,

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji

Umowy a nie ujete w lkosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania umowy, nie sg uwzglednione w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca Jjest zobowigzany




2.2..

2.3,

”

do wyliczenia ceny taka melodg i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt niezbednych do wykonania umowy a nie ujetych
w kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt. 2, ust. 2.1 ppkt.
a, Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, . Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty
sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokoséé
wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.1, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujgc opisane zasady. '

§ 4 Platnosci

Ptatnoé¢ w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.1 zostanie dokonana przelewem z
rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy

£ U w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonania -
robot tj. protokd! odbioruy wykonanych robot podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy |
komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robét wraz z dokumentami, o ktorych
mowa w § 16 Odbior robot ust. 4

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obciagzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcdw.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca na zasadach okreslonych § 5
Podwykonawcy umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie nie
diuzszym niz do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz oswiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcédw o braku zalegtych pratnosci od Wykonawcy,
albo odwiadczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawca odmowit zlozenia
oéwiadczenia.

W przypadku nie dostarczenia oéwiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych

podwykonawcdw) robdt budowlanych fub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika,

ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjy
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowad naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnoéci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana platnosc zostanie
zwolniona przez Zamawiajacego mimo nhie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne piatnosci

zostaty wykonane.



6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagainego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstale po zaékceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
niepodlegaigcej wylaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
konto odpowiednio pcdwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub
bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust.5-6 niniejszego paragrafu.

8. Wykenawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol i
numer umowy z podwykonawcg-jezeli dotyczy).

9, Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznodci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informadji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

- Zamawiajqcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ zapiaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrych mowa w ust. 6, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

14, Koniecznosé wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do cdstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

§ 5 Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacie czesci robdt budowlanych skiadajgcych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty

budowlanej.




3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzed umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére skfadajg sie na przedmiot
‘zamodwienia, o ktdrym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedstawié Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skiada projekt wraz ze
zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy), a Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okredlony w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa
w ust.1 przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéd z oryginatem
kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okresiony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgloszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow: ‘

a) o wartodci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b} na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, okreslone w STWiOR

6. Wyltaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuZszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne].

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrolg ptatnosci naleznosci dla podwykonawcdw oraz
dalszych podwykonawcdéw za wykonany przez nich przedmiot umow:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty

© wykonywane przez podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcéw)
do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przediozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
oéwiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit ztozenia
oswiadczenia,

b} w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym
dalszych podwykonawcow) lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych wynika,
7ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku

z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych
istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci stosownej




10.

11.

12,
13.

14,

15,

czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy)
w stosunku do zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo cddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana platnosc zostanie zwolniona przez
Zamawiajacego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze na]ezne
ptatnosci zostaly wykonane,

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych bez zgody

Zamawiajgcego lub nieprzediuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, z wyjgtkiem umow podlegajgcych wylaczeniu stanowi razgce
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce karg umowna w wysokosci 5%
wyhagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstgpic od umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczgce podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczgce osiggnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania platnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
tej informacji.

Szczegbly | konsekwencje zawarto w art. 647 k.c.

W przypadku wykanania zamowienia sitami wlasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie

miat zastosowania.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujg sie zatrudnig,
przy realizacji tego zadania co najmniej 1 osobe na umowe o prace.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

§ 6 Nadzor Inwestorski

Nadzdér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajacego peini¢ bedzie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

Ktory bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych ze
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami w1edzy technicznej craz
postanowieniami warunkoéw umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy w ciggu 14 dni od daty
podpisania Umowy, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez
Zamawiajacego nastepujgcych dokumentow:

a) Polisy, dokumentow ubezpieczeniowych

b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot.
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§ 7 Kierownik Budowy

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢é do kierowania robotami personel wskazany w
zatgcznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu ninigjszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje | dosdwiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia dla przedmictowego zamowienia.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bDI€: .o

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie -
Prawo budowlane. ,

Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy.

§8 Badania laboratoryjne

Na minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
do Laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego opracowanag na wilasny koszt recepte
na mieszanke bitumicznag, dla warstwy Scieralnej.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ proby materiatow sktadowych, t.j. wypetniacz,
piasek, grysy i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboraterium wskazane przez Zamawiajacego

zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami ST.
Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodnosci z wymogami ST
i uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie badania niezbedne do wykonania 1 odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze SST

bedg wykonywane w FaboratoriUmI o e

................................................................................................................................................................

Koszty niezbednych badan do wykonania robdt ponosi Wykonawca,

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony oéwiadczajg, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci umowy, o ktorym mowa w § 3
ust.1l pkt. 1.1, . w KWOCIEI i,
SHOWNIET e s USSR
W TOrmMIe (o
Zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy moze byé wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. -Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z
pdzn. zm.)
Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje
sig art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamowien publicznych {(Dz.U. z 2015r.
poz. 2164 z pbézn. zm.)
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach
przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za naledycie
wykoriana_ Strony uznajag dzien zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajgcego protokotu
odbioru robét.
Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:
a) Czesc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej

" mowa w ust, 1 bedzie zwrbcona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika
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Zamawiajacego protokotu odbioru robdt Jub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze

koricowym, w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzaca do pokrycia roszczen z

tytutu gwarancji jakosci (30%) zwrécona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakosci.

§ 10 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

b) jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia prac, ktore nie
byty przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonac podwyzszenia umownego
wynagrodzenia. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez
dodanie do kosztorysu ofertowego prac, ktére sg niezbedne do wykonania zamdwienia
oraz dodanie ich wartosci do wartosci umownej.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykcma1L prace
dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajacego.

c) jezeli w toku wykonywania dziela zajdzie koniecznos¢ odstgpienia od wykonywania
prac, ktére byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonac zmniejszenia
umownego wynagrodzenia.

Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywad sie poprzez wykreslenie z
kosztorysu ofertowego prac, ktére nie beda wykonywane i odjecie ich wartosci od
wartosci umownej.

d) zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmiane
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia o kwote rowng w kwocie podatku Zaptaconego przez

Wykonawce.
e) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
f) zmiana inspektora nadzoru, badz kierownika robét

2. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych

sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnodé ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnoéci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznoéci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mieé wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robét, w szczegdinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

¢) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, :

d) wystapia opdZnienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji pafstwowej, ktdre nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,



e) gdy wystgpia opoznienia w wydawaniu decyzii, zezwolen, vzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy ckres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) przediuzajaca sie procedura przetargowa

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w kosztorysie, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
Zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem Jub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw
tub  niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
kosztorysie oraz w STWIORB, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmictu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonyrhi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmioty Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4, Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zZadania zmiany sposchu rozliczania umowy
lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

6. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robét na
podstawie pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
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na podstawie pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 5 |ub zmiany umowy na
innej podstawie wskazanej. w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zZgdania takiej zmiany.
Whniosek, o ktorym mowa w pkt 6 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. '
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia [ub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany I przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w pkt 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej
mowa w pkt 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.
. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgigdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii. ‘
W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 wraz z
propozycia wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zardowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.
W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptaci
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany,
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 11 COdstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

amawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
rzez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 20 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze waipliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robdt,

d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznodéciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w umowie na czgscé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru tub w formie pisma zloZzonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 12 Gdstgpienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej (jesli dotyczy) lub
terenu budowy, przekracza 10 dni; '
b) zwtoka Zamawiaigcego w podpisaniu protokoiu odbioru przekracza 10 dni;
¢) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdZnienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 15 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
cdbioru lub w formie pisma z%oionegb w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 13 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajaceqo,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoé¢ oraz inng, sporzadzong przez niege lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpbzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic
odbior jednostronny.
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3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesicne materiaty 1 urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego |ub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu. .

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce [ub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajgtych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozdér terenu budowy.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacege Wykonawca jest zobowigzany
niczwlocznie zorganizowacd usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt | ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczgcych ochrony wiasnosci fub bezpieczenstwa robot.

§ 14 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych
wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacii innych robot niecbjetych Umowag, jezeli odstgpienie
nastapifto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4. Szezegblowy protokédt robdt odbioru robodt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt | wykaz tych materiatdéw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o cobnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy |
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwiloki, liczac od terminu zakonczenia robdt zapisanego
w umowie brutto.
b) za stwierdzenie braku oznakowania robot {ub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:
- po raz pierwszy w wysckosci 1 000,00 z,
- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zi.
c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia
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d)

£}

g)

h)

1)

b)

1)

liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagroedzenia
umownego brutto,

7 tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziefs
zwioki w zaptacie, naliczang od terminu zapfaty wynikajacego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
na skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

za odmowe przedlozenia do wglgdu lub nieprzediozenie w terminie na wezwanie
Zamawiajacego dokumentdw, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 pkt. 1 w wysokosci 200,00
7t za kazdy przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzediozenia do wgladu lub
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce dokumentow, o ktdrych mowa w § 18 ust.
2 pkt 1 kara moze by¢ naktadana wielokrotnie.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5% ceny ofertowe]j brutto,

za zwiloke w zaplacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.

m) Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 3 nie pokrywa

n)
o)

p)

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opbznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniocna do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdZnienia
Zaptata kary przez Wykonawcg lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnodci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot fub
jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16 Odbior roboét

Zamawiajgcy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

Qdbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
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10.

11,

12.

13.

14.

15,

nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgltoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika. budowy -w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania -przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do
wspdlpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwad odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koticowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koricowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniv Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt | ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokolu odbioru koricowego robot,

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

- przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestad
Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwiérdzonych wad gwarancyinych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okresglonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne fub

'technoiogiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

wykeonawcy, jest uprawniony do zlecénia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy) ,
w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji iub
rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekejmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleZnosci
od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest
dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokdt
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaZze sig, Zze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o
ktérych mowa w pkt 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedituzy¢ odpowiednio okres gwaranciji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0 okres przedfuzenia gwarancjr).
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usunac wady.

§ 17 Uprawnienia z tytulu gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ......... miesiecy w zakresie
czesci 1 / na okres ......... miesiecy w zakresie czesci 2 na wykonany przedmiot umowy.
Bieg gwaranciji rozpoczyna sie z dniem koAcowego odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad

(usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i

. staraniem.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajqcy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sig
protokolarnie.

W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
ujawnionych wad wykoenanych robdt, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Gwarancja ulega automatycznie przediuzeniv o okres naprawy, ij. czas liczony od
zgtoszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
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§ 18 Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze roboty polegajgce na wykonywaniu nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) beda wykonywane
przez o0soby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.) zgodnie
z oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) .

2. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przediozy w
wyznaczonym terminie wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia roboty wskazane w ust. 1:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujacych roboty wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegoinosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

3. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia roboty
wskazane w ust.1.

§ 19 Procedury rozstrzygania sporéw

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowag bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dia
Zamawiajacedo i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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