

Znak: BOŚIGM.271.63.2017

Sobków, dn. 29.12.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 5 000 do 30 000 euro na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadań pn.:

Zadanie nr 1 „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica”.

Zadanie nr 2 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokolów Dolny na świetlicę wiejską w msc. Sokolów Dolny”.

Zadanie nr 3 „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokolów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokolów Górny”.

Zamawiający poniżej przekazuje informację z otwarcia ofert w w/w postępowaniu, które odbyło się w dniu 29.12.2017 r. o godz. 11.30. W terminie do 29.12.2017 roku do godz. 11.00 ofertę złożyli:

Lp	Nazwa i adres oferenta	Data wpł. oferty	Kwota [zł brutto]	Termin realizacji
1	Vostok Design – Wojciech Gawinowski Ul. Syrokomli 7/2 30-102 Kraków	27.12.2017 godz. 10.15	Zadanie nr 1: 17 000,00 Zadanie nr 2: 19 000,00 Zadanie nr 3: 17 000,00 Łącznie: 53 000,00	I etap (zadanie 1,2,3) 14 dni II etap (zadanie 2) 10 dni II etap (zadanie 1,3) i III etap (zadanie 2) 90 dni
2	PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek Ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.	28.12.2017 godz. 8.35	Zadanie nr 1: 18 450,00 Zadanie nr 2: 18 450,00 Zadanie nr 3: 18 450,00 Łącznie: 55 350,00	I etap (zadanie 1,2,3) 14 dni II etap (zadanie 2) 10 dni II etap (zadanie 1,3) i III etap (zadanie 2) 80 dni
3	CK ARCHITEKCI sp. z o.o. Ul. Komandosów 27/44 30-334 Kraków	29.12.2017 godz. 8.31	Zadanie nr 1: 44 280,00 Zadanie nr 2: 47 970,00 Zadanie nr 3: 44 280,00 Łącznie: 136 530,00	I etap (zadanie 1,2,3) 14 dni II etap (zadanie 2) 10 dni II etap (zadanie 1,3) i III etap (zadanie 2) 80 dni
4	Konsorcjum firm: Lider: Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Bartosz Piotrowicz Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Partner: 2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki Ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	29.12.2017 godz. 10.52	Zadanie nr 1: 15 990,00 Zadanie nr 2: 18 450,00 Zadanie nr 3: 15 990,00 Łącznie: 50 430,00	I etap (zadanie 1,2,3) 14 dni II etap (zadanie 2) 10 dni II etap (zadanie 1,3) i III etap (zadanie 2) 85 dni

Warunki gwarancji i płatności Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym z dnia 19.12.2017 r. znak: BOŚIGM.271.63.2017.

WOJTA GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak