WZOR Zat. Nr 9b do SIWz
UMOWA NR............f/2018

zawarta W dnit eeceeeeeee e 2018 roku w Sobkowie pomiedzy:
Gming Sobkéw Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw zwang dale] ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Wéjta Gminy- Pana Tadeusza Domificzaka :
przy kontrasygnacie: Barbary Stomy — Skarbnik Gminy

........................... reprezentujgcym firme
wpisany do KRS pod Nr ... veecrensnns s NIP e REGON .ovvreccecemeeirerenecaeeens
zwanym dalej ,Wykonaweg”

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
ha podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004+, -Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz.
1579 z péin. zm.) i wybraniu ofarty Wykonawcy jako najkorzystniejszej :

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

»Przebudowa oraz remont drog gminnych § wewnetrznych na terenie Gminy Sobkéw w 2018 roku”

w czesci 2 zamowienia w tym:

Przebudowa drogi gminne} Nr 3830137 od km 2+780 do 2+865 di. 85 m w m. Staniowice.

2. Przebudowa drogi gminnej Nt 383006T od km 2+415 do km 2+595 df, 180 m w m. Nowe Kotlice.

3. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid 3674 od km 0+100 do km 04175 dt. 65 m w m. Korytnica.

{(Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku miyna w m. Korytnica}.
4. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 254 od km 0+000 do km 0+065 di. 65 m w m. Jawdr.
‘Przebudowa drogi wewnetrzne] nr ew. 146 od km 0+000 do km 0+350 df. 350 m w m. Sckotdw Garny.
6. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 721 od km 0+000 do km 0+090 dt. 90 m w m. Staniowice.

7. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 425 od km 0+130 do km 0+200 di. 70 m w m. Osowa.

8. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 406 od km 0+000 do km 0+110 di. 110 m w m. Migsowa
{Potozenie nawierzchni asfaltowe] na drodze wewneatrznej nr 406 na odcinku bedgcym wiasnoscia Gminy
Sohkdw w m. Migsowa).

9. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 408/2 od km 0+000 do km 0+115 w m. Migsowa.

(Przebudowa drogi wewnetrznej od drogi powiatowej nr 0151T na dziatce nr 408/2 w m. Miasowa).

10. Wykananie asfaltu na drodze przy stadionie w Sobkowie 0+000 do 0+056 di. 56 m

11. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 53113531 od km 0+128 do km 0+300 dt. 172 m
w m. Korytnica.

12. Przebudowa drogi wewnetrzne] dz. nr ew. 1992 od km 0+232 do km 04364 df. 132 m w m. Korytnica.

13. Przehudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 421 od km 0+160 do km 04320 dt. 160 m w m Qsowa.

14. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 288/14 od km 04000 do km 0+170 dt. 170 m w m. Sokotdw
Dolny. {Przebudowa drogi wewneatrzne] od drogi powiatowe]j Nr 0255T w kierunku posesji 2d w m.
Sokotéw Doiny).

15. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 125 od kin 0+385 do km 0+570 dt. 185 m w m. Chomentdw.

16. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 283 od km 0+100 do km 0+225 df. 125 m w m. Wdlka
Kawecka. _
{Potozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej od nr 20 przez las na dz. nr 283 w m. Wdélka
Kawecka).

17. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 1176 od km 0+035 do km 0+200 df. 165 m w m. Mzurowa.

e

o

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslony jest w kosztorysie ofertowym stanowigcym  zalgeznik
nr 2 oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 1, zgodnie z zasadami wiedzy technicznegj
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10.

11.

12,

13.

i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie chowijzujgcego, w terminie

okre$lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub , robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad wszystkie roboty uwzglednione w przedmiarze robdt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane,  ktére nie zostaly wyszczegolnione

w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przediniotu Umowy. '

lezeli wykonanie robét, o ktdrych mowa w pkt 4, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmnigjszenia

wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych  robdt musi byé poprzedzone zmiahq Umowy. -

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegélnosc nie ujete w przedmiarze robdt, ktdre nie

byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

w wyniku ktdrego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy

z przyczyn technicznych fub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy

wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysckich kosztéw lub  wykonanie U-mowy jest uzaleznione

od wykonania tych robét, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50%

wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,

poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w przedmiarze robdt, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy. — zmiana umowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania Wykonawey

na pi$mie uzgodnionych z ZamaWiajqcym polecert a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych

polecen, w szczegdinosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilodci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w przedmiarze
robdt, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizac]i Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na koniecznosé ochrony reperdw oraz stupkdw granicznych

w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usuniecia reperu, fakt ten nalezy zgtosié

do Powiatowego Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia

lub naruszenia znakéw koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robat.

Wykonawca we wfasnyrﬁ zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie

konsekwencje prawne z tyrm zwigzane.

Dbatos¢ o przestrzeganie przepisdw ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$é za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

ha terenie budowy i na terenie przy[egfyrh do terenu budowy. Wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem

$rodowiska oraz niewladciwym postepowaniem z odpadami obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej lub
publicznej. W razie korzystania w trakcie robdt z terenu, ktdrego wiascicielem jest osoba trzecia,
Wykonaweca uzyska zezwolenie na wejscie w teren, a po zakoriczonych robotach przywréci teren do stanu
pierwotnego i przekaze go wtascicielowi ze stosownym protokofem oraz pokryje zwigzane z tym koszty.

Za wszelkie roszczenia powstate z tytutu bezprawnego zajecia wiasnosci prywatnej lub publicznej
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawrca.

& 2 Okres obowigzywania Umowy

Termin zakornczenia robdt: 20 lipca 2018 .
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawee nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy i protokolarnym jego przejeciu przez Kierownika budowy.
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§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zasady ogdlne :

1.1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze '

ztozong Ofertg przetargowg Wykonawcy na kwote brutto:
w czesdci 2 zamdwienia: ......... v 2h
Lo a2 411 =S U Uy U PO TP
wtym:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T od km 2+780 do 2+900 df. 120 m w m. Staniowice ... 2t
brutto
2. Przebudowa drogl gminnej Nr 383006T od km 2+415 do km 2+775 df. 360 m w m. Nowe Kotl:ce
e .. zi brutto
3. Przebudowa drogl wewnetrznej nr ewid 3674 od km 0+00 do km 0+115 dt. 115 m w m. Korytnica.
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku miyna w m. Korytnica). ce.... .. zt brutto
4. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 254 od km 0+000 do km 0+250 d’{. 250 m w m. Jawor
.......................... zi brutto
5. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 146 od km 0+000 do km 0+350 df. 350 m w m. Sokofdw Gérny
. .. 2t brutto
6. Przebudowa drog: wewnetrznej nr ew. 721 od km 0+000 do km 0+090 dt. 90 m w m. Staniowice.
.. zt brutto
7. Przebudowa drog: wewnetrznej nr ew. 425 od km 0+000 do km 0+200 dt. 200 m w m. Osowa.
......................... zt brutto
8. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 406 od km 0+000 do km 0+210 dt. 210 m w m. Migsowa.
{Potozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej nr 406 na odcinku bedacym wiasnoscig Gminy
Sobkdw w m. MIGSOWa). cuwessemimsmmann zi brutto
9. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 408/2 od km 0+000 do km 0+160 w m. Migsowa.
{Przebudowa drogi wewnetrznej od drogi powiatowej nr 0151T na dzisfce nr 408/2 w m. Miasowa).
............................... 2t brutto
10. Wykonanie asfaltu na drodze przy stadionie w Sobkowie 0+000 do 0+056 dt. 56 m
{Wykonanie asfaltu na rondzie przy stadionie w Sobkowie). v, 2t brutto
11. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 53113531 od km 0+128 do km 0+300 dt. 172 m
W M. KOFYINiCa. e s seosnsres 2t brutto
12. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 1992 od km 0+232 do km 0+375 dt. 143 m w m. Korytnica.
.................................... z2f hrutto
13. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 421 od km 0+160 do km 0+320 dt. 160 m w m Osowa.
.. zt brutto
14, Przebudowa drogl wewnetrznej dz. nr ew. 288/14 od km 0+000 do km 0+170 df. 170 m w m. Sckotow
Dolny. (Przebudowa drogi wewnetrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m.
Sokotdw DoINy). ccvereecrearisnans 2 brutto
15. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 125 od km 0+385 do km 0+570 dt. 185 m w m. Chomentéw.
........................ zt brutto
16. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 283 od km 04100 do km 0+303 df. 203 m  w m. Wdlka
Kawecka.
{Potozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej od nr 20 przez las na dz. nr 283 w m, Wélka
Kaweceka). .ewsmmenannen. 21 brutto
17. Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 2176 od km 0+035 do km 0+150 df. 115 m w m. Mzurowa.
{Przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku od Panstwa Lniakéw w kierunku ujecia wody w m.
MZUrOWa), werrereecmerseresnennns 2t brutto
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

1.3. Za wartod¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Oferta cen jednostkowych.

1.4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2 jego
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1.5

1.6.

2.1

2.2,

2.3.

realizacjg, niezbedne do jego wykonania, a w szczegdinosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz
z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materialy, robocizna, optaty ceine, transport, dostawa,
ubezpieczenia, upusty itp.
Wykonawca gwarantuje stafoé¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy

b} W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakoriczenia robdét okreslonego

w § 2 do czasu odbioru koricowego robét,

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.
Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete
w kosztorysie ofertowym
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania umowy, nie s3 uwzglednione w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe] z kosztorysu ofertowego
poprzez interpalacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b} jezeli nie mozna wycenié robdt niezhednych do wykonania umowy a nie ujetych w kosztorysie
z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. 2, ust. 2.1 ppkt. a, Wykonawca powinien
przediozyé¢ do akeeptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego katkulacje ceny jednostkowej tych
robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcii nie wyzszych od Srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgecym miesigec, w ktdrym kalkulacja

jest sporzgdzana.

Wykonawca dokona wyliczeR, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, przed
rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przeditozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.1, Zamawiajacy wprowadzi  korekie kalkulacji, stosujac
opisane zasady.

§ 4 Pfatnosci

Ptatnos¢ w kwocie, o ktdérej mowa w § 3 ust.1 pkt. 1. 1 zostanie dokonana przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. crvri st anseresessenaas
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentaml
potwierdzajacymi wykonania robét tj. protokdt odbioru wykonanych robdt pedpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy | komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robdt wraz z
dokumentami, o ktdrych mowa w § 16 Odbiér robot ust. 4
Za dzieni zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcege kwota wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiazany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcdw.
W przypadku zawarcia umowy z pedwykonawca na zasadach okredlonych § 5 Podwykonawcy umowy,
zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz oéwiadczeniem/ oswiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcdw o braku
zaleglych ptatnosdci od Wykonawcey, albo oswiadeczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawea
odméwit ztozenia odwiadczenia.

W przypadku nie dostarczenia oswiadcezen wszystkich podwykonawcdw (w tym dafszych podwykonawcdw}
robét budowlanych lub dostarczenia odwiadczen, z ktérych wynika,
ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcdw w zwigzku z realizacjg prac, a takze
w przypadku dostarczenia oéwiadczeri potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
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do wstrzymania platnodci stosownej czedel faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdinienia w zaptacie

i nie bedzie skutkowad naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowic bedzie
zabezpieczenie roszczenia pod\)vykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego
do czasu az roszczenie podwykonawecy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad

lub arbitraZ albo podwykonawca zrzeknie sie roszezenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona

przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawgy (dalszego podwykonawcy)
jedli ten bezpodstawnie odmawia jego poadpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdw, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstaie
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po' przediozeniu niepodlegajacej wytaczeniu kapii umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmictem sa dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagainego
wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie bedzie pfatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezposrednio
na konto podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o kiérych mowa
w ust.5-6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakiurze symbeol i nir niniejszej umowy { oraz symbol i numer urmowy
z podwykonawcg-jezeli dotyczy).

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediczeniu
Zamawiajgcemu poswiadezonej za zgodnoscz oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy fub ustugi. ) :

10. Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleinych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosd bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey,

o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykenawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty albo

by zdoiyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty fub podmiotu, ktdremu platnodc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposrednigj zép’raty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca fub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takief zaptaty

13 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 6, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego} dokonywania bezposrednie] zaptaty podwykonawey
lub dalszemu podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zapiat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

§ 5 Podwykonawey

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci robdét bﬁdowlany;h sktadajgcych sie na przedmiot ninigjszej
_ umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc¢ diuiszy niz 14 dni od dnia
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dorgczenia wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury tub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey roboty
budowlanej.

3. Wykonawea, podwykonawca oraz dalszy pedwykonawca zamierzajgcy zawrze umowe o podwykonawstwo
w zakresie robdt budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot zamowienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej
umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedstawié Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawea lub 2 dalszym podwykonawea, (przy czym podwykonaweca i dalszy podwykonawea sktada
projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni rohoczych od przekazania moze zgtosic pisemne zastrzezenie
do projektu tej umowy, jezeli nie speinia ona wymagan okredlonych w specyfikacji istotnych warunkdw
zaméwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okredlony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaia si¢ za akceptacje projektu. '

4. Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca robét budowlanych, o ktorych mowa w ust.1
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos< z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgey w terminie 3 dni roboczych od przekazania
moze wnieéé pisemny sprzeciw w przypadkach jezelinie spefnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony
w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego. ’

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow:

a} o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy o roboty budowlane,
b} na dostawy materiatow budowlanych niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamowienia,
¢} na ustugi niezhedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, okreslone w STWIOR

6. Wytaczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartodcl wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o kidrym mowa w ust. 5, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuizszy niz okreslony w ust.
2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwa.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole platnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdw za wykonany przez nich przedmiot umdw:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty wykonywane przez
podwykonawcéw (w tym rowniez dalszych podwykonawcdw) do faktury rozliczeniowej
z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy oéwiadczenie podwykonawcy/podwykonawcow o braku
zaleglych ptatnoéci od wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego
podwykonawca odmowit ziozenta odwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw {w tym dalszych
podwykonawcdw) tub dostarczenia oswiadczen, z ktdrych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacja prac, a takie w przypadku
dostarczenia odwiadezen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do wstrzymania ptatnoéci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana
kwota stanowié bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad Jub arbitra albo podwykenawca zrzeknie
sie roszczenia. Wstrzymana ptatnoéé zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne platnosci zostaty wykonane.
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ic.

11.

12.
13.

14,

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robdt budowlanych bez zgody Zamawiajgcego

lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wyjatkiem
umdw podlegajacych wytaczeniu stanowi razgce naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek
naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajacy moze natozyé na Wykonawce kare
umowna w wysokoé.ci 5% wynagrodzenia bruito okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstapié od umowy.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajacemu

szczegdtowe informacje dotyczaée podwykonawcdw i jego/ich dalszych podwykonawcdw

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania
takiei informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego posumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia tej informacji.

Szczegdty | konsekwencie zawarto w art. 647" k.c.

W przypadku wykonania zamdwienia sitari whasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie miat
zastosowania

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umdw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcamii.

§ 6 Nadzor Inwestorski

Nadzor nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

KtSry bedzie dziataé w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien | obowigzkdw
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych ze specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz postanowieniami warunkdw umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy,
pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajgcego Projektu
organizacji ruchu na czas realizacji robot.

§ 7 Kierownik Budowy

Wykonawca zobowiazany jest przy realizacji zamdwienia zapewnié petnienie funkc]i Kierownika budowy
przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy oraz wykazie oséb.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ... veceeccere e

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie — Prawo
budowlane.

Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na
inng osobe niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do:

1}pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany;

2)pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktdra zamierza petnié obowiazki kierownika budowy
spetfnia kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie.
Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika budowy, w przypadku gdy
Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteridw, o ktérych mowa w ust.5 pkt 2 Zamawiajacy zastrzega prawo
do odstapienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanowien, okreslonych w ust, 5.

§8 Badania laboratoryjne

Na minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé do Laboratorium
wskazanego przez Zamawiajgcego opracowana na wlasny koszt recepte na mieszanke bitumiczna

dla warstwy Scieralnej, _

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ proby materiatéw skladowych, t.j. wypetniacz, piasek, grysy
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i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami 5T.
3. Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodnosei z wymogami ST
i uzyskaniu pozytywnej opinii-wydane] przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

4. Wszystkie badania niezbedne do wykanania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze SST

bedg wykonywane w 1aboratoritm: .o e st st s et

5. Koszty niezbednych badan do wykonania robdt ponosi Wykonawca.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony oéwiadczaja, e Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 10% wartoéci umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.1. j. w kwocie:

B 15 172 L= A OO OO T UV U TPV SO SO OPPPOO I PETORSS
W FOrMIE i cem e e sr s

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedfug wyboru wykonawcy w jedne;j
lub kilku formach, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamdwien
publicznych {tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdin. zm.)

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje sig art. 149
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych {Dz.U. 2 2017r. poz. 1579 z péin. zm.)

4.  Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach
przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzied uznania Umowy za nalezycie wykonang Strony
uznaja dziert zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajacego protokotu odbioru robét.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czeié zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w wysokoscl 70% kwoty, o kidrej mowa w ust. 1
bedzie zwrécona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajacego protokotu
odbioru robét lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze kohcowym, w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czeéé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzaca do pokrycia roszczer z tytutu rekojmi za
wady {30%) zwrdcona zostanie w ciggu 15 dni od daty uplywu okresu rekojmi za wady

§ 10 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

b) jedli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznoéé przeprowadzenia prac, ktdre nie  byly
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysoweago zamawiajacy moie dokonaé podwyizszenia umownego wynagrodzenia. Zwigkszenie
wynagrodzenia umownego bedzie odbywa¢ sie poprzez dodanie do kosztorysu ofertowego prac,
ktére sg niezbedne do wykonania zamdéwienia oraz dodanie ich wartoéci do wartoéci umownej.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, jezell wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania zgody zamawiajgcego.

c} jeieli wioku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos¢ odstgpienia od wykonywama prac, ktdre byly
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowegno zamawiajgcy moze dokonad zmniejszenia umownego wynagrodzenia,
Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sig poprzez wykreslenie z
kosztorysu ofertowego prac, ktdre nie beda wykonywane i odjecie ich wartosci od

wartoscl umownej.

d) zmiana obowigzujgcej stawki VAT. Jeéli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszeza mozhwosé zmiany
wynagrodzenia o kwote réwng w kwacie podatku zapfaconego przez Wykonawce.

e} zmiana albo rezygnacja z podwykonawey

f) zmiana inspektora nadzoru, bad? kierownika robdt -

2. Strony maja prawe do przedtuzenia terminu zakoficzenia robdt o okres trwania przyczyn, z
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powedu ktorych bedrzie zagroZone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych

sytuacjach: _
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt beda

b}

c}

d)

e)

f)

g)

h)

nastepstwem okolicznodcl, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bada
nastepétwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowe] w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mieé wptyw na dotrzymanie
terminu zakoriczenia robét, _
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robét,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania
préc w tym okresie nie jest nastepstwem ckolicznodci, za - ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé, .
gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych [ub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzieleniz zamdwien
dodatkowych, ktdre wstrzymujg Jlub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych koligji,
wystapig opdinienia w dokonaniu okredlonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowe], ktére nie sg nastepstwem okalicznosci, za ktére Wykonaweca ponosi
odpowiedzialnosc,
gdy wystapia opoZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolert, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz nie s
nastepstwem okolicz'noéci, za ktére Wykonawca ponosi adpowiedziainose,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezateznych od Wykonawcy,
wystapienia sty wyzsze] uniemoiliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. _

przedtuzajqca sie procedura przetargowa

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw

technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposcbu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

<)

d)

konlecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub  technologicznych, niz  wskazane
w kosztorysie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzad grozito
niewykonaniem [ub nienaleiytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe], rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktdre moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem fub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w kosztorysie
oraz w STWIORS, w  szczegdinosei  napotkania niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

f) wystapienia sily wyisze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z jej

postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

6. Jeieli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuZenia terminu zakonczenia robét na
podstawie pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrdw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykanania przedmiotu umowy na podstawie pkt 3 lub
imiany wynagrodzenia na podstawie pkt 5 lub zmiany umowy na inngj podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestaorskiego wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz 2 opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zgdania takiej zmiany.

7. Wniosek, o ktérym mowa w pkt & powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakie nie pdZniej
niz w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzied

~ sie o danym zdarzeniu lub okelicznosciach. '

8. Wvykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okredione
w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, | informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznoici stanowiacych podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany | przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. ] '

10. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt & Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosici, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8. | wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajacej Zadanie zmiany.

11. Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,
o ktérej mowa w pkt 9 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 wraz z propozycja
wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdanta zmiany umowy, i odpowiednio
propozycii wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
edmowy, jak i akceptacji zadania zrniany.

13.W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 11 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiadzy o okolicznosct uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub naleizytego wykonywania umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
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b) bez uzasadnione] przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuiszy niz 20 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie- przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwioce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia
robst,

d} podzleca catosc robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do kitdrej Zamawiajgcy naloiyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wihasnymi sitami,

f) odstgpienie ..

2. Zamawiajgcy Jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosdci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajace realizacje
przedmiotu umowy. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleinego z
tytutu wykonania czasci umowy.

3. W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomodci o powyiszych okolicznodciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia

o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 12 Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

1.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej (jesli dotyczy) lub terenu budowy,
przekracza 10 dni; ‘
b} zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;
¢} na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdinienie w wykonywaniu robdt trwa diuzej niz 15
dri.
2. Qdstgpienie od Umowy nastepuje za posredniciwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zfoZonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 13 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma cbowigzek:

a) natychmiast wstrzymad wykonywanie rohdt, poza majgcymi na celu ochrong Zycia i wiasnosci,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé teren
budowy i opuscié go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b} przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym naleiace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy | inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykbnawca zgtosi Zamawiajgcemu  gotowosc
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do-odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié odbidr jednostronny.
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Wykonawca niezwiocznie, a najpdiniej] w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce whasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawece [ub Zamawiajacego, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usuniecie sprzetu 1 robdt tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robdt tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w odwiadczeniu o odstagpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnodci lub bezpieczenstwa robét.

§ 14 Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych 1 robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied
odstgpienia, ktéry stanowi podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzes, ktére nie moga byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpitc z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

SzczegStowy protokédt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robét | wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzief odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentuaine
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i‘gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy | urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.

§ 15 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umawne:
za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysakosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia robdt zapisanego w umowie brutto.

b) za stwierdzenie braku oznakowania robét lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu:

- poraz pierwszy w wysokoscei 1 000,00 2,
- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.

c) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze jubw okresie rekojmi oraz gwarancji w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzied opdinienia liczony od terminu
WYZnaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

d} ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
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e) za stwierdzenie braku wznowienia granic pasa drogowego na catej diugoéci przebudowywane] drogi w
wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

f)  zastwierdzenie braku wymaganego wznowienia granic pasa drogowego oraz wniesienie roszczenia
do Zamawiajacego z tytutu bezprawnego zajecia wtasnodci prywatnej lub panstwowej w wysakoéci
10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za dang droge

g} w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokasci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzief zwtoki w zaptacie, naliczang
od terminu zapfaty wynikajgcego z umowy taczacej pedwykonawce z Wykonawca lub pedwykonawce
z dalszym podwykonawca,

h)  w przypadku nieprzedfoienia. do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, fub projektu jej zmiany, w Wysokos'ci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto

i} wprzypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutte

) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, na skutek
zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

k) za odmowe przedfoienia do wgladu lub nieprzediozenie w terminie na wezwanie Zamawiajacego
dokumentow, o ktdrych mowa w § 18 ust. 3 oraz ust. 7 w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek. W
przypadku kolejnych wezwan i nieprzediozenia do wglgdu lub nieprzedioZenia w terminie przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w & 18 ust. 3 oraz ust. 7 kara moze byé nakiadana
wielokrotnie. '

lezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslenych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)  ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokodci 5% ceny
ofertowej brutto,

b) za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajgcy zaptaci odsetki w wysokoéci ustawowej dla platnosci
nieterminowych

I} Zamawiajgcy zastrzega sohie prawb do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.

lezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego. -

Kara umowna z tytuiu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzied zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po upfywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty-kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zapfaty. W razie opdinienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona de otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdinienia

Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnoéci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukoriczenia robdét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i

zobowigzan wynikajgcych z umowy.,

§ 16 Odbidr robét

Zamawiajacy nie przewiduje odbiordw czesciowych.

Odbidr kencowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catodci robdt budowlanych
skfadajgcych sig na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego

do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu’
przez Wykonawce zakonrczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru,
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11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika
budowy w terminie umoiliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przeds'tawia Zamawiajgcemu komplet dokumentdw
pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdinoéci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wiaéciwych jednostek i organdw, protokoty adbioréw technicznych i odbiordw
czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosei, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokenanymi w toku budowy.
Odbidr koAcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié do wspdipracy rzeczoznawcdw lub specjatistéw
branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek pomformowama Podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykanaf przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru kofcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.
leteli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzed, uwzgledniajacy
ztozonosd ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.
Komisja sporzadza protokét odbioru koricowege robdt. Podpisany protokét odbioru koricowego robot
jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadnlaja
w treéci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposdb ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyke
Wykonawcy. .
Za dzier faktycznego odbioru kodcowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.
Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na 30 dni roboczych przed uplywem okresu rekejmi

b) na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnodé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegiadu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyinych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg. na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekoimi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okredlonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgeym mozliwodci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. .
Odbiory gwarancyjne bed3 przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci | w okresie rekojmi,
w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi
(w zaleinosci od tego, kiory z podanych okreséw jest dfuzszy} , w celu oceny robdt zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi. .
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, | upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem edbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresiea rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje
sig po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleinosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
dfuiszy). '

Odbior ostateczny sfuzy potwierdzeniu usunigeia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleZnosci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia
usunigcia tych wad i potwierdzenia wypeinienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych
zZ umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktdrych mowa
w pkt 19, co skutkuje niemozliwosciy uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odhbior ostateczny zad Wykonawca
jest zobowigzany przedtuiyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy o okres przedfuienia gwarangji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego,
do uptywu kidrego Wykonaweca jest zobowigzany usunaé wady.

' § 17 Uprawnienia z tytutu gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ... miesiecy na wykonany przedmiot
umowy.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koficowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
W okresie trwania gwarancii Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek)
w terminie ustafonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie usuwat wady {usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgce] Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.
W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych
wad wykonanych robot, Zamawiajgcy moze zlecié ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku 2z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Gwarancja ulega automatycznie przediuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
Jezeli wady nie uniemotliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moie obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej; estetycznej i technicznej.

§ 18 Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Wykonawca i podwykoanwca zobowigzuje sie, ze roboty polegajace na wykonywaniu nawierzchni z
mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci co najmniej 2 cm {warstwa Scieralna) bedg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108} zgodnie z odwiadczeniem, o ktédrym mowa w ust. 2 pkt 1) .

Wykonawca | Podwykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji zatrudnienia oséb
o kiorych mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykanawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia roboty wskazane w ust. 1 skfad oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawle urnowy o prace.

Oswiadczenie, ktdrym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziolenia oiwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,

Stronal5z16




1.

rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione] do zloZenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3, na

kazde zgdanie Zamawiajgcego we wskazanym terminie.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykeonawce lub podwykanawce oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia roboty wskazane w ust.1.

W celu potwierdzenia zatrudnienia oséb, o kiérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zadad od
Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, innych dokumentow, w szczegdlnosci:
zanonimizowanych uméw o prace zawartych z osobami, o ktérych mowa w ust.1 lub zanonimizowanego
zaswiadczenia wiadciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opfacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osodh, o ktérych
mowa w ust.1

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, obowiazki okreslone w ust. 1-
8 obcigzajg takze Podwykonawedw i dalszych Podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i
kontroli Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw w zakresie w/w obowigzkéw oraz do przedktadania
Zamawiajacemu dokumentéw i odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 i 7 dotyczacych Podwykonawcdw i

dalszych Podwykonawcow.

§ 19 Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisu ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego | jeden

dla Wykonawecy.

ZAMAWIAIACY WYKONAWCA
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